



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Изграждане на оптична свързаност между Нов център за управление на аварияте (Нов ЦУА) на територията на гр. Козлодуй и АЕЦ „Козлодуй” рег. № в АОП 00353-2018-0008



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-1588/09.03.2018 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

В точка II.2.14) Допълнителна информация от Обявление за откриване на процедура, са посочени следните срокове за изпълнение на поръчката:

- Подготовка за изпълнение на дейностите е общо 40 дни, съгласно условията на договора.
- Работно проектиране – до 90 дни, съгласно т.3.1.1. от проекта на договора
- СМР в т.ч. доставка на материалите, ПНР и въвеждане в експлоатация на оптичното трасе – до 180 дни, съгласно т.3.1.2. от проекта на договора.

В точка 3 Срокове, от Проекта на договора са описани следните срокове:

- 3.1. Срок за изпълнение на дейностите – без ограничаващ краен срок
 - 3.1.1. Срок на работен проект включително и срока за подготвителни дейности – 40 дни
 - 3.1.2. Срок за доставка на материали – без ограничаващ краен срок
- 3.2. Срок за остойностяване на техническата спецификация и количествена сметка – 30 дни

Предвид горното е налице разминаване в продължителността на посочените срокове.

ВЪПРОС 1: Моля възложителя да уточни максималната продължителност на следните срокове:

- Подготовка за изпълнение на дейностите.
- Работно проектиране.
- Срок за доставка на материали.
- СМР, ПНР и въвеждане в експлоатация.
- Срок за остойностяване на техническата спецификация и количествена сметка.

ВЪПРОС 2: Моля Възложителя да уточни кои от горепосочените срокове се декларират в декларацията в свободен текст?

ОТГОВОР 1: Продължителността за изпълнение на всяка от дейностите предмет на поръчката са разписани в точка П.2.14) Допълнителна информация от Обявление за откриване на процедурата, а именно:

- Подготовка за изпълнение на дейностите е общо 40 дни, съгласно условията на договора (срок за поискване на входни данни от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по т.5.1.2 от договора и срока за предаване на входните данни от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по т.4.1.2. от договора, както и при необходимост срок за допълнителни входни данни и заснемане).

- Работно проектиране – до 90 дни, съгласно т.3.1.1. от проекта на договора (считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”).

- СМР в т.ч. доставка на материалите, ПНР и въвеждане в експлоатация на оптичното трасе – до 180 дни, съгласно т.3.1.2. от проекта на договора (считано от датата на даване на фронт за работа)

- Срок за остойностяване на техническата спецификация и количествена сметка е 30 дни, съгласно т.3.2. от проекта на договора (считано от датата на утвърден протокол от Специализиран технически съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за приемане на работния проект без забележки)

Сроковете за Подготовка за изпълнение на дейностите и за остойностяване на техническата спецификация и количествена сметка са фиксирани.

Сроковете за Работно проектиране и за СМР, в това число доставка на материалите, ПНР и въвеждане в експлоатация на оптичното трасе са максимални и подлежат на оферирание от участниците.

ОТГОВОР 2: В декларацията за срок за изпълнение следва да се включи информацията посочена в т. 2.2.2.4. от Указанията за подготовка на офертата, а именно:

- Подготовка за изпълнение на дейностите - 40 дни, съгласно условията на договора
- Срок за представяне на работен проект
- Срок за изпълнение на СМР, ПНР и въвеждане в експлоатация на оптичното кабелно трасе
- Общ срок за изпълнение на предмета на поръчката.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

