

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

**ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

РАЗЯСНЕНИЯ

ОТНОСНО: Провеждане на пазарна консултация № 57321 на основание чл. 44 от ЗОП за предоставяне на индикативни предложения за **“Намаляване на налягането при хидроизпитания (ХИ) на якост на I-ви и II-ри контур”**.

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси по пазарна консултация с предмет: **“Намаляване на налягането при хидроизпитания (ХИ) на якост на I-ви и II-ри контур”**, даваме следните разяснения:

Въпрос: Раздел 3.1 План за изпълнение на дейностите по услугата от Техническо Задание 24.ЕП-2.ТЗ.1457 изисква анализът да се извърши на 4 етапа, с обща продължителност 540 дни, след сключване на договора. Всеки етап се приема след преглед и приемане на разработените документи от Възложителя на специализиран технически съвет.

Същевременно, описаната в точки 3.1.2., 3.1.3. и 3.1.4. продължителност на Етапи 1,2 и 3 е общо 540 дни (60+120+360 дни).

Въпрос: Как следва да се разбира продължителността на Етап 4 – дали съвпада с края на Етап 3 или ще се определи на базата на разработените Етапи 1, 2 и 3?

Отговор: Тъй като същинската дейност се изпълнява в рамките на Етап 3 (най-голям обем дейности), а Етап 4 практически трябва да включва окончателен отчет със заключения от изпълнените дейности от Етапи 1, 2 и 3, то Изпълнителя ще трябва да се съобрази с общия срок от 540 дни за предаването на окончателния отчет по Етап 4, което от своя страна дава възможност на Изпълнителя сам да си разпредели Етапи 1, 2 и 3 в зависимост от обхвата както е описано в т. 3.1.8. на ТЗ „Промени в **обхвата и сроковете** на Етапите се **допуска** след предварително съгласуване с Възложителя, промяната трябва да е съпроводена с обосновка от Изпълнителя и не може да надхвърля общия срок за изпълнение на услугата.