

ДОГОВОР

Днес, 04.05..... 2015 година между:

“ЕНЕРГОМОНТАЖ-МК” ЕООД, с адрес: гр. Козлодуй 3320, ж.к 1 бл. 14, ет. 2, ап. 5, ЕИК 202363027, ИН по ДДС BG202363027, представлявано от Димитър Колев – Управител, наричано по нататък “**ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ**” от една страна и

“ТМТ СТАРТ” ООД, с адрес: гр. Плевен 5800, ул. Търговска № 5, ЕИК 114628443, ИН по ДДС BG114628443, представлявано от Юлиан Начев Найденов – Управител, наричан по нататък “**ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ**” от друга страна, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ГЛАВНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ** възлага, а **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема възмездно да изпълни пусково-наладъчни работи на обект с предмет: “**Промяна на вторичната комутация в ОРУ във връзка с демонтаж на БГТ5, БГТ6, БГТ7 и БГТ8**”.

2. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

2.1. Стойността на договорените за изпълнение работи, по цени действащи към момента на подписване на настоящия Договор е в размер на 5 758.85 (пет хиляди седемстотин петдесет и осем и 0.85) лв. без ДДС и включва:

- 2.1.1. Цена за ПНР съгл. Приложение № 1 – 5 235.32 лв. (пет хиляди двеста тридесет и пет и 0.32 лева) без ДДС;
- 2.1.2. Непредвидени разходи (до 10 % върху стойността по т. 2.1.1) – 523.53 лв. (петстотин двадесет и три и 0.53 лева) без ДДС,

което представлява приблизително 10.67 % (десет цяло и шестдесет и седем стотни процента) от стойността на договора на **ГЛАВНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ** с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** - АЕЦ Козлодуй ЕАД. Към тази стойност се начислява ДДС.

2.2. Разплащането на изпълнените видове работи, ще се извършва на база подписан Протокол за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи и фактура, в 30 (тридесет) - дневен срок от представянето им.

2.3. **ГЛАВНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ** изпълнява цялостно задълженията на ръководител, организатор и координатор във взаимоотношенията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ** при изпълнението на СМР.

3. СРОКОВЕ

3.1. Срокът за окончателното завършване на договорените с настоящия договор СМР е съгласно график за изпълнение на работите по основен договор между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ

4.1. **ГЛАВНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ** е длъжен да заплати своевременно изпълнените видове работи в съответствие с чл. 2.2. от настоящия договор.

4.2. **ГЛАВНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ** е длъжен да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ Козлодуй.

4.3. **ГЛАВНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ** има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри и т.н., без с това да пречи на оперативната дейност на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълнява възложените видове работи в съответствие с предписанията и изискванията на нормативните документи и стандарти, в т. ч. действащите на площадката на "АЕЦ Козлодуй".

5.2. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълнява качествено възложените му работи по етапи и срокове, посочени в графика за изпълнение на СМР.

5.3. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен при изпълнение на възложените работи да спазва всички технически нормативни документи, БДС.

5.4. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява периодично **ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

5.5. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа строителната площадка на обекта чиста и подредена. След приключването на СМР да изнесе отпадъците на определеното за това място.

5.6. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да достави материалите за обекта с качество, отговарящо на стандартите, техническите условия, изисквани от **ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ** и условията на настоящия договор, потвърдено със сертификат за съответствие, предварително одобрен от **ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

5.7. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да влага в строителството висококачествени материали, строителни изделия и съоръжения.

5.8. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

5.9. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ**, чрез ръководителя на групата, заповед и другите документи, които се изискват от правилниците по безопасността на труда в АЕЦ при приемане на външния персонал.

5.10. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда.

5.11. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа да приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

5.12. В случай на трудова злополука с лице от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата да уведомява ръководството на **ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след което да предприеме мерки и да оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

5.13. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва действащите в АЕЦ нормативни документи и правилници по отношение на ТБОТ, ППБ, съгласно действащите норми за ремонти и СМР.

5.14. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да осигурява условия за безопасна и здравословна работа, съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда, по пожаробезопасност и по безопасност на движението по време на строителството, съгласно подписано между страните „Споразумение за съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи“.

5.15. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен при изпълнение на строително-монтажните работи да спазва изискванията на **ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ** по отношение опазването на околната среда чрез подписване на „Споразумение за съвместно осигуряване опазването на околната среда“ и определи отговорно лице от своя състав за почистване на строителната площадка и управление на отпадъците.

5.16. По време на процеса на работа, **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да почиства и изхвърля излишните материали и отпадъци, възникнали в резултат от неговата работа, в съответствие с условията на **ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ**. При завършването на строежа, **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще остави цялата строителна площадка чиста и в добро състояние за задоволяване изискванията на **ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.17. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушения или за щети нанесени на трети лица, по вина на работници на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, са за сметка на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

6.1. Гаранционните срокове за обекта са съгласно ЗУТ и започват да текат от датата на подписване на Протокола за приемане на обекта, съгласно договора на **ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ** с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, когато е подписан без забележки или Протокол за отстраняване на забележките, както и издаване на разрешение за ползване на обекта от компетентен орган.

6.2. Всички дефекти появили се по време на гаранционните срокове се отстраняват от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за негова сметка.

6.3. За проявилите се дефекти по време на Гаранционния период **ГЛАВНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ** уведомява писмено **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В срок от 3 (три) работни дни след писменото уведомяване представители на двете страни установяват на място дефекта, за което се съставя и подписва констативен протокол. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, съгласувано с **ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, отстранява дефектите в минималния технологично необходим срок.

7. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

7.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер,

възникнало след сключване на договора, тя е длъжна в 3 (три) -дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това уведомление следва да бъде потвърдено от Българската търговско-промишлена палата (БТПП), в противен случай страната не може да се позове на непреодолимата сила.

7.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

7.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) - дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

8. НЕУСТОЙКИ

8.1. За не завършване и не предаване на работите - предмет на този договор, в договорените срокове **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заплаща на **ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ** неустойка в размер на 0,5 (нула цяло и пет десети) % на ден от стойността на договора, за всеки ден закъснение, но общо не повече от 8 (осем) % от нея.

8.2. В случай, че **ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ**, закъснее да заплати в договорените срокове извършените от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** работи, той заплаща неустойка в размер на 0,5 (нула цяло и пет десети) % от стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 8 (осем) % от тази стойност.

8.3. При неизпълнение на възложените работи и закъснение в сроковете съгласно График за изпълнение на СМР от страна на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ** има право да възложи на друг подизпълнител част от работите по договора и да приспадне от стойността на договора онази част от работите, които **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** няма да изпълни, както и да наложи неустойка за неизпълнение, съгласно т.8.1.

8.4. За всяко отделно неизпълнение на което и да е друго задължение по настоящия договор, **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** дължи на **ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ** неустойка в размер на 5 (пет)% от цената на договора.

9. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

9.1. При виновно неизпълнение на СМР в уговорения срок, **ГЛАВНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ** може да развали договора, като отправи предварително 10 – дневно писмено предизвестие. Обявяването на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в несъстоятелност или ликвидация води до прекратяване на договора.

9.2. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на фактически направените разходи до момента на разваляне, когато **ГЛАВНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ** не изпълни задълженията си по чл.2.2 повече от 30 (тридесет) календарни дни. Изявлението за разваляне на договора се отправя писмено 10 (десет) дни преди датата на разваляне.

9.3. Промяната на собственика на фирмата **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ**, не е причина за изменения и прекратяване на този договор, като неговото по-нататъшно изпълнение се потвърждава с Анекс между страните

9.4. Този договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие, с подписването на двустранен протокол, уреждащ взаимоотношенията между страните.

9.5. Всяка от страните има право едностранно да прекрати договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие до другата страна, при което се съставя двустранен протокол за

уреждане на взаимоотношенията между двете страни.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. За всички изменения се оформя и подписва Анекс, който става неразделна част от договора. Заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час за среща. Уведомената страна е длъжна да отговори в тридневен срок след уведомяването ѝ (за дата на уведомяване се счита датата на входящия номер).

10.2. Споровете, които възникват във връзка с изпълнението на този договор се решават по взаимно съгласие между страните и чрез писмено споразумение, което става неразделна част от договора. При непостигане на споразумение, споровете се отнасят пред компетентен съд в Република България.

10.3. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Количествено-стойностна сметка

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ:

ТМТ Старт ООД
5800 гр. Плевен

УПРАВИТЕЛ

/Юлиан Найденов/




ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Енергомонтаж-МК ЕООД
3321 гр. Козлодуй

УПРАВИТЕЛ:

/Димитър Колев/





ЕНЕРГОМОНТАЖ-МК ЕООД

JAS-ANZ



гр. Козлодуй, 3321, Площадка АЕЦ; e-mail: office@energmontaj-mk.com

www.energmontaj-mk.com

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА за изпълнение на ПНР

Обект: "Промяна на вторичната комутация в ОРУ във връзка с демонтаж на БГТ5, БГТ6, БГТ7, БГТ8"

№ на поз. по КСС от осн. дог.	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	обща с-ст
	ПНР				
	в частта за поле П21/400, т. 4.306.1 от ИП				
14	Наладка на захранваща линия до 400kV (3 прекъсвача 2 извода)	бр.	1	753.28	753.28
15	Наладка на диференциална защита	бр.	2	150.66	301.32
16	Наладка на диференциална защита на шини до 4 извода	бр.	1	211.86	211.86
	в частта за поле П23/400, т. 4.306.1 от ИП				
14	Наладка на захранваща линия до 400kV (3 прекъсвача 2 извода)	бр.	1	753.28	753.28
15	Наладка на диференциална защита	бр.	2	150.66	301.32
16	Наладка на диференциална защита на шини до 4 извода	бр.	1	211.86	211.86
	в частта за поле П25/400, т. 4.306.1 от ИП				
14	Наладка на захранваща линия до 400kV (3 прекъсвача 2 извода)	бр.	1	753.28	753.28
15	Наладка на диференциална защита	бр.	2	150.66	301.32
16	Наладка на диференциална защита на шини до 4 извода	бр.	1	211.86	211.86
	в частта за поле П27/400, Мерене т. 4.306.1 от ИП				
14	Наладка на измерителни напреженови трансформатори до 500kV	бр.	2	84.74	169.48
	в частта за поле П29/400, т. 4.306.1 от ИП				
14	Наладка на захранваща линия до 400kV (3 прекъсвача 2 извода)	бр.	1	753.28	753.28
15	Наладка на диференциална защита	бр.	2	150.66	301.32
16	Наладка на диференциална защита на шини до 4 извода	бр.	1	211.86	211.86
				Всичко:	5 235.32 лв.
				Непредвидени разходи 10%	523.53 лв.
				Общо:	5 758.85 лв.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ
ТМТ Старт ООД
5800 гр. Плевен
Управител:
/Юлиан Найденов/



ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Енергомонтаж-МК ЕООД
3321 гр. Козлодуй
УПРАВИТЕЛ:
/Димитър Колев/

