

# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

09 . 06 . 2018 г.

ИВАН АНДРЕЕВ



## ДОКЛАД

На 22.05.2018 г., в изпълнение на Заповед №АД-1527/18.05.2018 г. и Заповед №АД-1537/18.05.2018 г. се събра комисия в състав:

Председател: Димитър Гогошев

– Р-л сектор „О II-ри к.”, Р, ЕП2

Членове: 1. Васил Панков

– Р-л група „РС”, Р, ЕП2

2. Велко Каменов

– Гл. Специалист ИД, Управление „Инвестиции”

3. Димитър Донков

– Ст. юриконсулт, Управление “Правно”

4. Надя Тодорова

– Гл. експерт ОП, Управление “Търговско”

със задача да отвори и разгледа постъпилата оферта и води преговори с **“Siempelkamp”, Germany** или оторизиран представител за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на допълнителна секция към гайкововерт за разуплътняване и уплътняване на шпилка №20 на стопорно-регулирущи клапани (СРК) на турбина К 1000-60/1500-2”**.

На заседанието на комисията присъства упълномощен представител на участника, съгласно приложен присъствен лист.

След предаване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и запознаване с неговото съдържание, всички от състава на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки.

Комисията констатира следното:

1.Процедурата е открита с решение №ЗОП-Р-107/04.05.2018 г.

2.Покана с Рег. №1632/04.05.2018 г. е изпратена до **“Siempelkamp”, Germany** с дадена възможност да участва или оторизиран представител.

3.Процедурата е заведена в РОП под №00353-2018-0080.

4.Крайният срок за подаване на офертата е 18.05.2018 г. до 10:00 ч. В този срок не е постъпила оферта.

5.С покана с Рег. №1821/18.05.2018 г. е удължен срокът за подаване на оферта до

10.00 часа на 22.05.2018 г., като съответно е променена датата и часът на отваряне на офертата, а именно 11.00 часа на 22.05.2018 г.

6.В определения нов краен срок е подадена оферта от **“Енергетическа техника” ООД, гр.София** с вх. №ОП-599/22.05.2018 г. – оторизиран представител на **“Siempelkamp”, Germany.**

Кратко описание на работния процес:

1. Отваряне на първоначалната оферта.
2. Разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП.
3. Разглеждане на техническото предложение.
4. Разглеждане на ценовото предложение
5. Водене на преговори по клаузите на проекта на договора.

Комисията отвори офертата на участника. Същата съдържаше документи и информация, техническо предложение и в отделен запечатан плик ценово предложение.

Комисията разгледа документите и информацията по чл.39, ал.2 от ЗОП.

Представен е ЕЕДОП, който отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа техническото предложение. Представени са:

-спецификация на стоката

Спецификацията на стоката съдържа три етапа: проектиране, изработка и доставка на продукцията и шеф-монтаж, авторско съпровождане и обучение на персонал на място.

-срок за изпълнение, съобразно раздел 3. от проекта на договора

- Общ срок за изпълнение на договора - 198 кал. дни, считано от двустранно подписване на договора. В този срок не влизат дните за провеждане на Технически съвет и съгласуване на проекта.
- Изготвяне и съгласуване на проекта - 43 кал. дни от двустранно подписване на договора
- Доставката на оборудването – 155 кал. дни от съгласуване на проекта
- Изпълнението на дейностите по шеф-монтаж, авторско съпровождане, обучение на място – продължителност 2 кал. дни след приемане на доставката, съгласно двустранно съгласуван график, изготвен след сключване на договор.

-гаранционен срок и гаранционни условия, съобразно раздел 5. от проекта на договора

- Върху стоката, предмет на доставка се установява гаранционен срок, както следва:

\*за оборудването 12 месеца от датата на въвеждане в експлоатация, но не повече от 24 месеца от датата на доставка

\*за резервните части 12 месеца от датата на влягане, но не повече от 24 месеца от датата на доставка

-срок за представяне на график, съгласно т.5.1.2. от проекта на договора - 10 календарни дни

-техническо описание и документи с допълнителна техническа информация във връзка с изискванията в ТС

-декларация по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП

-надлежно оформен от производителят документ, даващ разрешение за продажба /дистрибуция/ на стоката:

- Пълномощно от производителя Siempelkamp Nis Ingenieurgesellschaft mbH за Енергетическа Техника ООД
- Писмо от производителя Siempelkamp Nis Ingenieurgesellschaft mbH от 07.05.2018 г. относно пълномощията на Енергетическа техника ООД по процедурата

Комисията разгледа ценовото предложение. Представени са:

-ценова таблица

- Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 125 210 лв. без ДДС, разбита както следва:

\*проектиране – 33 180 лв.

\*изработване и доставка на продукцията – 77 420 лв.

\*шеф-монтаж, авторско съпровождане и обучение на персонал на място – 14 610 лв.

-предложение за изменение и/или допълнение на специфичните условия в пректа на договора, приложение към настоящия протокол

**След проведените преговори, страните се споразумяха:**

1. По техническата спецификация

Отпада раздел I. Проектиране.

За ред 1., 1.1., 1.2., 1.3., 2 съдържанието в колона „чертеж №, технически характеристики” става „назначава номер преди доставка”.

В Раздел III.1. текста отпада, към раздел III да се добави 2 календарни дни.

Допълва се нова точка „Комплект на резервни части”.

В срокове по Раздел 3 в т.1.1. отпада второто изречение. Срокът става 200 к. д.

Отпада т.1.2.

В т.1.3. текста „съгласуване на проекта” става „двустранно подписване на договора”.

Срокът става 198 к. д.

Да се допълни с информация по т.7.4. и 7.5. от проекта на договора, като съответно сроковете са за т.7.4. 15 кал. дни, а за т.7.5. 150 кал. дни.

Останалите предложения от ТС се приемат.

Да се корегира номерацията, в съответствие с промените описани по горе.

2. По ценовото предложение

Договорената обща цена за изпълнение на поръчката става в размер на 124 710 лв. без ДДС при условие на доставка DDP АЕИЦ Козлодуй.

3. По проекта на договора

-приема се предложението по т.1, без текста „изготвяне и съгласуване на работен проект”

-приема се предложението по т.2, като:

-т.2.1.1. „цена за проектирането в размер на .....” отпада

-в т.2.1.2. отпада DAP

-в т.2.1.3. „и обучение на място” отпада

-т.2.1.4. остава

-не се приема предложението по т.3

-не се приема предложението по т.4, като сроковете са по т.3.1. 200 к. д., по т.3.1.1. 198 к. д., по т.3.1.2. 2 к. д.

-не се приема предложението по т.5

-не се приема предложението по т.6

-не се приема предложението по т.7

-приема се предложението по т.8, като „протоколи от заводски изпитания” остава

-приема се предложението по т.9

-по предложението по т.10 - т.7.5. от проекта на договор става : „Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нови стоки за своя сметка в срок от 150 календарни дни от датата на писмената reklamация на Възложителя. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок от доставката, равен на посочения в т.7.3.”

-приема се предложението по т.11

-не се приема предложението по т.12

Срокът по т.7.4. от проекта на договора става 15 кал. дни.

Обобщавайки всичко по горе изложено, комисията предлага на Възложителя:

1. На основание чл.109 от ЗОП да определи участника **“Енергетическа Техника”** ООД, гр.София с ЕИК 130439449 за изпълнител на обществената поръчка с предмет **„Доставка на допълнителна секция към гайкововерт за разуплътняване и уплътняване на шпилка №20 на стопорно-регулирущи клапани (СРК) на турбина К 1000-60/1500-2”**.

2. На основание чл.112 от ЗОП да сключи договор с него, съответстващ на постигнатите договорености в хода на преговорите.

Прогнозната стойност на поръчката съгласно точка IV.7) от решението за откриване на процедурата е **125 200 лв.** без ДДС. Договорената цена е в размер на **124 710 лв.** без ДДС. Съгласно решение т.12.1.12.3. от Протокол №12/21.03.2018 г. на СД на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД докладът на комисията не следва да се внася за разглеждане и одобрение, тъй като договорената цена не надвишава прогнозната.

Настоящият доклад е съставен на 28.05.2018 г. и във връзка с чл.106 от ЗОП се предава заедно с цялата документация на Възложителя за утвърждаване.

**Приложения:**

- |                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП | 1 бр. |
| 2. Присъствен лист                  | 1 бр. |
| 3. Протокол от преговорите          | 1 бр. |

**Председател:** .....

  
/Димитър Гогошев/


**Членове:** 1.....

  
/Васил Панков/

2.....

  
/Велко Каменов/

3.....

  
/Димитър Донков/

4.....

  
/Надя Годорова/

## ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “АЕЦ Козлодуй” ЕАД гр. Козлодуй и „Енергетическа Техника” ООД, гр.София

Днес 22.05.2018 год., в изпълнение на Заповед №АД-1527/22.05.2018 г. и Заповед №АД-1537/18.05.2018 г., комисия в състав:

Председател: Димитър Гогошев – Р-л сектор „О II-ри к.”, Р, ЕП2  
Членове: 1. Васил Панков – Р-л група „РС”, Р, ЕП2  
2. Велко Каменов – Специалист ИД, Управление „Инвестиции”  
3. Димитър Донков – Ст. юриконсулт, Управление “Правно”  
4. Надя Тодорова – Гл. експерт ОП, Управление “Търговско”

и от страна на участника “Енергетическа Техника” ООД, гр.София упълномощен представител Вячеслав Александров – Управител,  
се събраха за провеждане на преговори в процедура на пряко договаряне с предмет:  
„Доставка на допълнителна секция към гайковерт за разуплътняване и уплътняване на шпилка №20 на стопорно-регулирущи клапани (СРК) на турбина К 1000-60/1500-2”.

### Първоначална оферта на участника:

1. Документи и информация

Представен е ЕЕДОП за участникът. Няма да ползва подизпълнител.

2. Техническо предложение

Представени са:

-спецификация на стоката

Спецификацията на стоката съдържа три етапа: проектиране, изработка и доставка на продукцията и шеф-монтаж, авторско съпровождане и обучение на персонал на място.

-срок за изпълнение, съобразно раздел 3. от проекта на договора

- Общ срок за изпълнение на договора - 198 кал. дни, считано от двустранно подписване на договора. В този срок не влизат дните за провеждане на Технически съвет и съгласуване на проекта.
- Изготвяне и съгласуване на проекта - 43 кал. дни от двустранно подписване на договора

- Доставка на оборудването – 155 кал. дни от съгласуване на проекта
- Изпълнението на дейностите по шеф-монтаж, авторско съпровождане, обучение на място – продължителност 2 кал. дни след приемане на доставката, съгласно двустранно съгласуван график, изготвен след сключване на договор.

-гаранционен срок и гаранционни условия, съобразно раздел 5. от проекта на договора

- Върху стоката, предмет на доставка се установява гаранционен срок, както следва:

\*за оборудването 12 месеца от датата на въвеждане в експлоатация, но не повече от 24 месеца от датата на доставка

\*за резервните части 12 месеца от датата на влагане, но не повече от 24 месеца от датата на доставка

-срок за представяне на график, съгласно т.5.1.2. от проекта на договора - 10 календарни дни

-техническо описание и документи с допълнителна техническа информация във връзка с изискванията в ТС

-декларация по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП

-надлежно оформен от производителят документ, даващ разрешение за продажба /дистрибуция/ на стоката:

- Пълномощно от производителя Siempelkamp Nis Ingenieurgesellschaft mbH за Енергетическа Техника ООД
- Писмо от производителя Siempelkamp Nis Ingenieurgesellschaft mbH от 07.05.2018 г. относно пълномощията на Енергетическа техника ООД по процедурата

### 3. Ценово предложение

Представени са:

-ценова таблица

- Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 125 210 лв. без ДДС, разбита както следва:
  - \*проектиране – 33 180 лв.
  - \*изработване и доставка на продукцията – 77 420 лв.
  - \*шеф-монтаж, авторско съпровождане и обучение на персонал на място – 14 610 лв.

-предложение за изменение и/или допълнение на специфичните условия в проекта на договора, приложение към настоящия протокол

**След проведените преговори, страните се споразумяха:**

1. По техническата спецификация

Отпада раздел I. Проектиране.

За ред 1., 1.1., 1.2., 1.3., 2 съдържанието в колона „чертеж №, технически характеристики” става „назначава номер преди доставка”.

В Раздел III.1. текста отпада, към раздел III да се добави 2 календарни дни.

Допълва се нова точка „Комплект на резервни части”.

В срокове по Раздел 3 в т.1.1. отпада второто изречение. Срокът става 200 к. д.

Отпада т.1.2.

В т.1.3. текста „съгласуване на проекта” става „двустранно подписване на договора”.

Срокът става 198 к. д.

Да се допълни с информация по т.7.4. и 7.5. от проекта на договора, като съответно сроковете са за т.7.4. 15 кал. дни, а за т.7.5. 150 кал. дни.

Останалите предложения от ТС се приемат.

Да се корегира номерацията, в съответствие с промените описани по горе.

2. По ценовото предложение

Договорената обща цена за изпълнение на поръчката става в размер на 124 710 лв. без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй.

3. По проекта на договора

- приема се предложението по т.1, без текста „изготвяне и съгласуване на работен проект”

- приема се предложението по т.2, като:

- т.2.1.1. „цена за проектирането в размер на .....” отпада

- в т.2.1.2. отпада DAP

- в т.2.1.3. „и обучение на място” отпада

- т.2.1.4. остава

- не се приема предложението по т.3

- не се приема предложението по т.4, като сроковете са по т.3.1. 200 к. д., по т.3.1.1. 198 к. д., по т.3.1.2. 2 к. д.

- не се приема предложението по т.5

- не се приема предложението по т.6

- не се приема предложението по т.7

- приема се предложението по т.8, като „протоколи от заводски изпитания” остава

- приема се предложението по т.9

- по предложението по т.10 - т.7.5. от проекта на договор става : „Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нови стоки за своя сметка в срок от 150 календарни дни от датата на писмената reklamacия на



Възложителя. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок от доставката, равен на посочения в т.7.3.”


-приема се предложението по т.11

-не се приема предложението по т.12






Срокът по т.7.4. от проекта на договора става 15 кал. дни.

Приложение: Предложения за изменение и/или допълнение на клаузите на проекта на договор

За “Енергетическа Техника” ООД:

  
.....  
/Вячеслав Александров/

За “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател:   
.....  
/Д. Гогошев/  
Членове: 1.   
.....  
/В. Панков./  
2.   
.....  
/В. Каменов/  
3.   
.....  
/Д. Донков/  
4.   
.....  
/Н. Тодорова/



Пълномощен представител на Siempelkamp NIS Ingenieurgesellschaft mbH в България



## Предложения

за изменение и/или допълнение на клаузите на проекта на договор за процедура с предмет:  
„Доставка на допълнителна секция към гайкововерт за разуплътняване и уплътняване на шпилка №20  
на стопорно-регулирущи клапани (СРК) на турбина К 1000-60/1500-2”.

№	Текст в проекта на договора	Предлагана редакция
1.	1.2. Предметът по т.1.1. включва: - доставка; - шеф-монтаж и авторско съпровождане; - обучение на персонал, на място в условията на Възложителя.	1.2. Предметът по т.1.1. включва: - изготвяне и съгласуване на работен проект; - изработване и доставка на оборудване; - шеф-монтаж и авторско съпровождане; - обучение на персонал, на място в условията на Възложителя.
2.	2.1. Цената на настоящия договор е в размер ..... лева/евро (словом), без ДДС, съгласно Ценова таблица-Приложение №4. Цената включва: 2.1.1. Цена за доставка в размер общо ..... лева, при условие на доставка DDP/DAP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS' 2010. 2.1.2. Цена за изпълнение на шеф-монтаж и авторско съпровождане, в размер общо ..... лева. Цената по т.2.1.2 е пределна. 2.1.3. Цена за обучение на място в условията на Възложителя, в размер, общо ..... лева	2.1. Цената на настоящия договор е в размер 125 210,00 лева (словом), без ДДС, съгласно Ценова таблица-Приложение №4. Цената включва: 2.1.1. Цена за проектирането в размер на 33180,00 лева. (словом) без ДДС. 2.1.2. Цена за доставка в размер общо 77 420,00 лева без ДДС, при условие на доставка DDP/DAP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS' 2010. 2.1.3. Цена за изпълнение на шеф-монтаж, авторско съпровождане и обучение на място, в размер общо 14 610,00 лева без ДДС. Цената по т.2.1.2 е пределна. 2.1.4. Цена за обучение на място в условията на Възложителя, в размер, общо ..... лева без ДДС
3.	2.3 <b>ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ</b> заплаща цената по т.2.1., след доставка и приключили дейности по шеф-монтаж, авторско съпровождане и обучение на персонал на място, както следва: - Плащане в размер на 90 % (деветдесет процента) от стойността на доставката, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след приемане на доставката на оборудването, срещу представени: оригинална фактура за стойността на доставката, приемно-предавателен протокол и протокол без забележки от входящ контрол на доставеното оборудване; - Плащане в размер на 90 % (деветдесет процента) от стойността на шеф-монтаж и авторско съпровождане, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след монтаж на оборудването, срещу представени: оригинална фактура за стойността на шеф-монтаж и авторско съпровождане, акт за извършен монтаж; - Плащане в размер на 100 % (сто процента) за стойността на обучението след приключили	2.3 <b>ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ</b> заплаща цената по т.2.1., както следва: <del>след доставка и приключили дейности по шеф-монтаж, авторско съпровождане и обучение на персонал на място</del> - Плащане за проектирането в размер на 33 180,00 лева (словом) без ДДС в срок до 30 (тридесет) дни от представяне на оригинална фактура за стойността на проекта и протокол от Технически съвет на <b>ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ</b> за приемане без забележки. - Плащане в размер на 90 % (деветдесет процента) от стойността на доставеното оборудване в размер на 69 678,00 лева (словом), в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след приемане на доставката на оборудването, срещу представени: оригинална фактура за стойността на доставката, приемно-предавателен протокол и протокол без забележки от входящ контрол на доставеното оборудване; - Плащане в размер на 100 % (сто процента) от стойността на шеф-монтаж, авторско съпровождане и обучение на място в размер на 14

	<p>обучение, срещу представени: оригинална фактура за стойността на обучението и двустранен протокол за приключило обучение;</p> <p>- Окончателно плащане в размер на 10% (десет процента) от стойността на договора, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след приключване на изпълнението на дейностите по договора, срещу представени акт за успешно функционално изпитване и акт за въвеждане в експлоатация на оборудването, предмет на доставка по договора, справка за отработено време при изпълнение на шеф-монтаж, авторско съпровождане и обучение и двустранен протокол за окончателно завършване на дейностите по договора.</p>	<p>610,00 лева (словом), в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след монтаж на оборудването, срещу представени: оригинална фактура за стойността на шеф-монтаж, авторско съпровождане, акт за извършен монтаж;</p> <p><del>Плащане в размер на 100 % (сто процента) за стойността на обучението след приключило обучение, срещу представени: оригинална фактура за стойността на обучението и двустранен протокол за приключило обучение;</del></p> <p>- Окончателно плащане в размер на 10% (десет процента) от стойността на доставеното оборудване в размер на 7 742,00 лева (словом), в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след приключване на изпълнението на дейностите по договора, срещу представени акт за успешно функционално изпитване и акт за въвеждане в експлоатация на оборудването, предмет на доставка по договора, справка за отработено време при изпълнение на шеф-монтаж, авторско съпровождане и обучение и двустранен протокол за окончателно завършване на дейностите по договора.</p>
4.	<p>3.1. Общ срок за изпълнение на договора ..... (словом) календарни дни, считано от двустранно подписване на договора.</p> <p>3.1.1. Доставката на оборудването и резервните части ще се извърши в срок до ..... (словом) календарни дни от двустранно подписване на договора.</p> <p>3.1.2. Обучението на място, на специалисти-персонал на Възложителя ще бъде с продължителност от ..... (словом) календарни дни. Периодът на провеждане на обучението е съгласно двустранно съгласувания график, изготвен след сключване на договора.</p> <p>3.1.3. Изпълнението на дейностите по шеф-монтаж, авторско съпровождане и обучение ще се извършва след приемане на доставката, съгласно двустранно съгласуван график.</p>	<p>3.1. Общ срок за изпълнение на договора 198 (сто и деветдесет и осем) календарни дни, считано от двустранно подписване на договора. В този срок не влизат дните за провеждане на Технически съвет и съгласуване на проекта.</p> <p>3.1.1. Изготвянето и съгласуване на проекта се извършва в срок до 43 (четиредесет и три) календарни дни от двустранно подписване на договора.</p> <p>3.1.2. Доставката на оборудването и резервните части ще се извърши в срок до 155 (сто и петдесет и три) календарни дни от датата на двустранно подписване на договора-съгласуване на проекта.</p> <p><del>3.1.2. Обучението на място, на специалисти-персонал на Възложителя ще бъде с продължителност от ..... (словом) календарни дни. Периодът на провеждане на обучението е съгласно двустранно съгласувания график, изготвен след сключване на договора.</del></p> <p>3.1.3. Изпълнението на дейностите по шеф-монтаж, авторско съпровождане обучението на място ще бъде с продължителност от 2 (два) календарни дни и ще се извършват след приемане на доставката, съгласно двустранно съгласуван график, изготвен след сключване на договора.</p>
5.	<p>4.1.1. Да предостави на <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯ</b> Техническа спецификация №2018.30.ТО.СЕ.ТСП.1832;</p> <p>4.1.2. Да съгласува План за контрол на качеството, представен от <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯ</b>, съгласно изискването по т.2.7. от Техническа спецификация-Приложение №2 от договора;</p>	<p>4.1.1. Да предостави на <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯ</b> Техническа спецификация №2018.30.ТО.СЕ.ТСП.1832 и необходимите входни данни до 10 (десет) работни дни от поискването им, във вида и формата, налични в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.</p> <p>4.1.2. Да назначи Технически съвет до 7 календарни дни след предаване на проекта, който</p>

	4.1.3. Да съгласува График за изпълнение на дейностите по договора, представен от <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯ</b> .	да разгледа и приеме проекта при условията на настоящия договор; 4.1.3. Да уведоми седем работни дни предварително <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯ</b> за участие в Технически съвет, като предостави наличните писмени становища;
6.	5.1.1. Да достави с необходимото качество оборудване, включително софтуер и резервни части съобразно изискванията в Техническа спецификация №2018.30.TO.SE.TСП.1832 и да изпълни качествено останалите дейности възложени с договора;	5.1.1. Да достави с необходимото качество проектна докуменация, оборудване, включително софтуер и резервни части съобразно изискванията в Техническа спецификация №2018.30.TO.SE.TСП.1832 и да изпълни качествено останалите дейности възложени с договора;
7.	6.1. При предаване на оборудването, предмет на доставка по договора страните подписват приемно-предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.	6.1. При предаване на проектната докуменация и оборудването, предмет на доставка по договора страните подписват приемно-предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.
8.	6.5. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа: <ul style="list-style-type: none"> <li>- инструкция за експлоатация и техническо обслужване на оборудването;</li> <li>- техническа спецификация за оборудването и резервните части;</li> <li>- протоколи от заводски изпитания;</li> <li>- сертификат/и на вложените материали и готови продукти;</li> <li>- сертификат/и за съответствие и сертификат/и за произход;</li> <li>- план за контрол на качеството.</li> </ul>	6.5. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа : <ul style="list-style-type: none"> <li>- инструкция за експлоатация и техническо обслужване на оборудването;</li> <li>- технически паспорт, заверен от служба по технически контрол на Производителя, който включва следващата информация:</li> <li>- техническа спецификация за оборудването и резервните части;</li> <li>- протоколи от заводски изпитания;</li> <li>- чертежи общ вид и технически паспорти за комплектоващи (ако са налични);</li> <li>- Информация/сертификат за използвани при производство материали;</li> <li>- условия за съхранение и преконсервация;</li> <li>- срок на годност при съхранение и експлоатация;</li> <li>- Гаранционен срок;</li> <li><del>- техническа спецификация за оборудването и резервните части;</del></li> <li><del>- протоколи от заводски изпитания;</del></li> <li><del>- сертификат/и на вложените материали и готови продукти;</del></li> <li>- сертификат/и за съответствие и сертификат/и за произход;</li> <li>- план за контрол на качеството.</li> </ul>
9.	7.3. Върху стоката, предмет на доставка се установява гаранционен срок, както следва: <ul style="list-style-type: none"> <li>- за оборудването ..... месеца от въвеждането в експлоатация;</li> <li>- за резервните части .....</li> </ul>	7.3. Върху стоката, предмет на доставка се установява гаранционен срок, както следва: <ul style="list-style-type: none"> <li>- за оборудването 12 (дванадесет) месеца от датата на въвеждане в експлоатация, но не повече 24 (двадесет и четири) месеца от датата на доставка;</li> <li>- за резервните части 12 (дванадесет) месеца от датата на влагане, но не повече от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на доставка.</li> </ul>

10.	7.5. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, то <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ</b> е длъжен да го отстрани, със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефекта трябва да се извърши в срок от ..... (словом) календарни дни от датата на писмената reklamация на възложителя. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок от доставката, равен на посочения в т.7.3.	7.5. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, то <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ</b> е длъжен да го отстрани, със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефекта трябва да се извърши в срок от 15 (петнадесет) до 20 (двадесет) седмици от датата от датата на писмената reklamация на възложителя. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок от доставката, равен на посочения в т.7.3.
11.	8.5 Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯ</b> е ....., тел.: ....., email: .....	8.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯ</b> : Вячеслав Александров, тел.: +359 888 608 721; Цветко Попов, тел. +359 886 292 911.
12.	т.2.1. от «Общи условия на договора»: „т.2.1. <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ</b> следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по късно от 15 раб дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ</b> изпраща писмо до <b>ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ</b> с актуални банкови реквизити.”	„т.2.1. <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ</b> следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 1% от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по късно от 15 раб дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ</b> изпраща писмо до <b>ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ</b> с актуални банкови реквизити.”

Вячеслав Александров

Управител  
Енергетическа Техника ООД

20.05.2018 г.





**“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, 3321 гр. Козлодуй тел. 359 973 7 35 30, факс 359 973 7 60 27

## ПРОТОКОЛ

по чл.48, ал.6 от ППЗОП


процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
**«Доставка на допълнителна секция към гайковерт за разуплътняване и уплътняване на шпилка №20 на стопорно-регулирущи клапани (СРК) на турбина К 1000-60/1500-2»**

**Вх.№ ОП-599/22.05.2018 г., 09:54 ч. – “Енергетическа техника” ООД, гр. София**

Краен срок за подаване на офертата: до 10.00 часа на 22.05.2018 г.


Отваряне на офертата: 11.00 часа на 22.05.2018г.

Предаващо лице,

Гл. Експерт „ОП“: 

/Н. Годорова/

Председател на комисията,

Р-л Сектор „О II к.”, Р, ЕП2: 

/Д. Гогошев/



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

## ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

за участие в процедура на пряко договаряне за участие с предмет:

Доставка на допълнителна секция към гайковерт за разуплътняване и уплътняване на шпилка №20 на стопорно-регулирущи клапани (СРК) на турбина К 1000-60/1500-2

Преговори

22.05.2018г.

Фирма: Енергетическа Техника ООД  
Представител: Василев Александров Управител  
/име, фамилия, длъжност и подпис/  
Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

