

РАМКОВ ДОГОВОР
№ ЕМ-МК-20./25.09.2018г.

Днес, 25.09.2018 година между:

1."Енергомонтаж-МК"с със седалище гр. Козлодуй, ж.к.1, бл. 14, ап.5, БУЛСТАТ 202363027, Идент. № ВГ 202363027, представлявано от Димитър Колев– Управител, наричано по-нататък "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна и

2."Електро пуск"ООД, със седалище гр.Козлодуй, ул. Радечки 43а, БУЛСТАТ 204032509, Идент. № ВГ 204032509, представлявано от Гълъбин Цветанов Младенов - Управител, наричан по-нататък"ИЗПЪЛНИТЕЛ" от друга страна, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

I.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълнява възмездно: Пусково-наладъчни работи (ПНР) – части Електрои КИП, електрически измервания и изпитания на ел.съоръжения, на обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Правото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на ПНР, електрически измервания и изпитания, е съгласно Сертификат за акредитация № 210 ОКС/20.05.2016г., и Заповед № А 268/20.05.2016год., представляващи неразделна част от настоящия договор.

I.2. Конкретните обеми и цени по видове дейности ще се уточняват с Допълнителни споразумения, които ще се считат неразделна част от този договор.

II. СРОКОВЕ

II.1./1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ крайните резултати от извършената работа на етапи, уточнени с Допълнителни споразумения по чл. I.2

/2/ Срокът на настоящият договор е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването му.

/3/ Ако до 30 (тридесет) дни преди изтичане на срока по предходната алинея някоя от страните по настоящия договор не предяви писмено искане за прекратяването му, то той се счита за продължен за още 12 (дванадесет) месеца.

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

III.1.Цените и плащанията за изпълнение на предмета на договора се съгласуват между страните с подписването на Допълнителни споразумения по чл. I.2, които са неразделна част от договора.

III.2 Изплащането на сумите по чл. III.1 щесеизвършва срещу представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, Протоколи от изпълнени ПНР , както и протоколАкт Образец 19 за приемане на работата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 30 (тридесет) дневен срок от датата на подписване на протоколи и предаване на фактурата.

IV. ПРИЕМАНЕ

IV.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва приемане на работата чрез подписването на протокол Акт Образец 19 и фактура от упълномощени представители от двете страни. Окончателното приемане на работата се осъществява след отстраняване на възможни забележки, посочени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

V.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури финансирането на работите, предмет на договора.

V.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на контрол през всички етапи на работата по договора.

V.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

/1/ да приеме работата безусловно;

/2/ да приеме работата с условие за отстраняване в срок от 15 дни на несъществени недостатъци;

/3/ да отложи приемането или определи допълнителен срок за доработване, ако пропуските и недостатъците са отстранени;

/4/ да приеме с пропуски и недостатъци, но с отбив в цената на договора;

/5/ да откаже приемането поради съществени не отстранени пропуски и недостатъци, и да развали договора.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

VI.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за качеството и сроковете за изпълнение на извършената работа, и на тази база получава уговореното възнаграждение, съгласно посочените в Допълнителните споразумения срокове и условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VI.2. При частично изпълнение на работите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и невъзможност от по-нататъшно изпълнение на задачата по причини, независещи от двете страни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение само за извършената част от работата.

VI.3. Ако се докаже, че няма извършена такава част до момента на настъпване на горепосочените причини, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

VII.1. В случай, че някоя от страните може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо обстоятелство от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, тя е длъжна в 7 - дневен срок писмено да уведоми другата страна за това.

VII.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира, и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

VII.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 45 дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

VIII. ИЗМЕНЯНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

VIII.1. Двете страни имат право да изменят или прекратят договора по взаимно съгласие, изразено с двустранен документ. При прекратяване по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените разходи до момента на прекратяването.

VIII.2. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на форсмажорни обстоятелства. Искането за прекратяване се представя от една от страните в 30 дневен срок преди датата на прекратяването. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

VIII.3. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 10-дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

VIII.4. Договорът може да бъде развален чрез 10-дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

VIII.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора и да поиска връщане на всичко платено от него заедно със законната лихва в случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по негова вина закъсне с повече от 30 дни от уговорения срок за предаване на разработката.

IX. НЕУСТОЙКИ

IX.1. В случай на неспазване на сроковете по този договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.2% върху цената на неизпълнената част от договора за всеки ден от закъснението, но не повече от 10% от тази част.

IX.2. В случай на неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по чл.VII.1 и IX.1, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 5% върху цената на договора.

IX.3. Вземания за вреди и пропуснати ползи се установяват и събират по реда, определен от действащи нормативни актове.

IX.4. Неустойките се начисляват върху цената на договора с ДДС.

Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Х.1. При промяна условията на настоящия договор, отнасящи се до цени, количества, както и за всички, налагащи се по основателни причини, изменения в договора, се оформя и подписва Анекс, който става неразделна част от договора. Заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в седемдневен срок след уведомяването ѝ (за дата на уведомяване се счита датата на входящия номер).

Х.2. Писмените предизвестия, когато се изпращат по пощата, задължително се придружават с обратна разписка, като страната се счита уведомена от датата на подписване на обратната разписка. От тази дата започват да текат сроковете по този договор.

Х.3. Споровете, които възникват във връзка с изпълнението на настоящия договор се решават по взаимно съгласие от страните, чрез писмено споразумение, което става неразделна част от договора. При не постигане на споразумение, споровете се отнасят пред компетентния съд в Република България.

Х.4. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД, и други действащи в страната нормативни актове, регламентиращи тази материя и действащи в момента.

Х.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ могат да си предоставят взаимно технически средства и материали, необходими за изпълнение на договорените дейности.

Х.6. Упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е Димитър Колев, тел./GSM0888008266, а на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Гълъбин Младенов, тел. 0885309974.

XI. ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА

XI.1. Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му от двете страни.

Настоящият договор е изготвен в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕ

/Гълъбин Младенов

Заличен на основание чл.2 от ЗЗД

ВЪЗЛОЖИТЕ

Заличен на основание чл.2 от ЗЗД

Заличен на основание чл.2 от ЗЗД



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3
към РАМКОВ ДОГОВОР № ЕММК-20 от 25.09.2018 г.

Днес 29.07.2019 г., в гр. Козлодуй между:

1. "ЕНЕРГОМОНТАЖ - МК" ЕООД със седалище гр. Козлодуй 3320 жк.1 , бл.14, ет.2, ап.5 вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202363027, представлявано от Димитър Марнинов Колев – Управител, наречено за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“

и

2. "ЕЛЕКТРО ПУСК" ООД със седалище гр. Козлодуй 3320, ул. Радецки № 34А, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204032509, представлявано от Гълъбин Цветанов Младенов – Управител, наречено за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ" от друга страна,

на основание чл. 1.2. от Рамков договор № ЕММК-20 от 25.09.2018 г. се сключи настоящото Допълнително споразумение за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема възмездно да изпълни пусково-наладъчни работи на обект "Подмяна на ИТЗ-3 и реконструкция на система за локализиране на земни съединения в мрежа постоянно напрежение"на обект АЕЦ Козлодуй. Подобект БПС

2. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 2. Стойността на договорените за изпълнение работи е в размер на 5668,22 лв. / пет хиляди шестстотин шестдесет и осем и 0,22. без ДДС/

3. СРОКОВЕ

3.1. Срокът за окончателното завършване на договорените с настоящото Допълнително споразумение СМР е съгласно график за изпълнение на работите по основен договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ „Енергомонтаж-МК“ ЕООД.

Всички други клаузи от основния договор, непроменени и допълнени с настоящото споразумение, остават в сила и са задължителни за страните.

Настоящото допълнително споразумение се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Заличен на основание чл.2 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ
Електро Пуск
УПРАВИТЕЛ
Гълъбин Мла