

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ:
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
28.06. 2019г. АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

ПРОТОКОЛ

В изпълнение на Заповед № АД - 1740/26.06.2019г. на Зам. изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Цанко Бачийски –

Членове:

1. Мария Бутина –
2. Цветан Лазаров
3. Пенка Илиева –
4. Албена Донова

се събра да отвори, разгледа и оцени представената оферта и да проведе преговори за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица с предмет: **“Консултантски услуги и методически контрол на изпълнението на част „Електрическа” на работен проект на тема „Модернизация на силовата електрическа част и управлението на кран-мостов 160/32/8 т. в ХОГ”.**

На заседанието на комисията присъства участникът **инж. Стоян Апостолов.**

След запознаване със съдържанието на протокола по чл.48, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за постъпилите оферти, членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Комисията установи:

1. За участие в обществената поръчка до **инж. Стоян Апостолов** е изпратена покана с изх. № ЗИД-710/17.06.2019г.
2. Поканата е публикувана на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на 18.06.2019г.
3. В определения срок – до 16.00 ч. на 25.06.2019г., в деловодството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в запечатана опаковка е получена следната оферта:

- **Вх. № ОП-610/25.06.2019г., 10:04ч., Стоян Георгиев Апостолов**

Комисията пристъпи към отваряне на офертата и обявяване на ценовото предложение.

Комисията установи:

Участникът **инж. Стоян Георгиев Апостолов** е представил всички документи и информация, съгласно изискванията на възложителя, посочени в Поканата за участие и Указанията за подготовка на оферта.

Участникът декларира, че няма да използва подизпълнител.

Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя.

Първоначална оферта на участника:

1. Пределната цена за извършване на консултантски услуги и методически контрол на изпълнението на част „Електрическа” на работен проект на тема „Модернизация на силовата електрическа част и управлението на кран-мостов 160/32/8 т. в ХОГ” не може да надхвърли **29 950 (двадесет и девет хиляди деветстотин и петдесет) лева без ДДС.**

2. Стойността на човеко/ден за извършване на консултантски услуги и методически контрол на изпълнението на част „Електрическа” на работен проект на тема „Модернизация на силовата електрическа част и управлението на кран-мостов 160/32/8 т. в ХОГ” на обекта е **500.00 (петстотин) лева без ДДС.** В нея са включени всички разходи на консултанта – дневни, пътни, командировъчни и др.

3. Стойността на човеко/час за работа в офиса при 8-часов работен ден е **50.00 (петдесет) лева без ДДС.**

4. Срок на валидност на офертата – **90 (деветдесет) календарни дни.**

5. Участникът има предложения за изменения в проекта на договор.

След провеждане на преговорите страните постигнаха следните договорености:

1. Пределната цена за извършване на консултантски услуги и методически контрол на изпълнението на част „Електрическа” на работен проект на тема „Модернизация на силовата електрическа част и управлението на кран-мостов 160/32/8 т. в ХОГ” не може да надхвърли **29 950 (двадесет и девет хиляди деветстотин и петдесет) лева без ДДС.**

2. Стойността на човеко/ден за извършване на консултантски услуги и методически контрол на изпълнението на част „Електрическа” на работен проект на тема „Модернизация на силовата електрическа част и управлението на кран-мостов 160/32/8 т. в ХОГ” на обекта е **500.00 (петстотин) лева без ДДС.** В нея са включени всички разходи на консултанта – дневни, пътни, командировъчни и др.

3. Стойността на човеко/час за работа в офиса при 8-часов работен ден е **50.00 (петдесет) лева без ДДС.**

4. Относно представеното предложение за промяна в специфичните условия на проекта на договор:

4.1. Предложенията по точки 2, 5, 7 и 8 не се приемат.

4.2. В т. 2.4. след думите: „... протокол за техническа помощ” се добавя следният текст: „...и съгласувана хонорар сметка.”

4.3. Относно предложението за промяна по т.1 страните се споразумяха следното: в т.5.2.1. след думите: „...условия.” се добавя следния текст: „...съгласно указаното в т.5.1.7. от настоящия договор.”

4.4. Относно предложението за промяна по т.3 страните се споразумяха следното: създава се нова т.4.1.6. със следния текст: „Организацията по осигуряване на достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в контролираната зона на ХОГ е за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.”

4.5. Относно предложението за промяна по т.4 страните се споразумяха следното: в т.4.1.4 след думите: „... свързани с проекта” се добавя следният текст: „...включително за всички изменения, записани в заповедната книга на обекта.”

4.6. Относно предложението за промяна по т.6 страните се споразумяха следното: създава се нова т.5.2.2. със следния текст:

„Да развали предсрочно договора ако:

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му възлага дейности, противоречащи на уговореното или са извън неговата компетентност;
- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изплати договореното възнаграждение след представяне на нужните документи по дадено възлагателно писмо.”.

5. Останалите условия по офертата остават непроменени.

Съгласно предварително обявения критерий за оценка на офертите “най-ниска цена” комисията класира на първо място офертата на **инж. Стоян Апостолов**, с пределна предлагана цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка в размер на **29 950.00** (двадесет и девет хиляди деветстотин и петдесет) лева без ДДС.

Комисията предлага на Възложителя:

Да се възложи обществена поръчка с предмет: **“Консултантски услуги и методически контрол на изпълнението на част „Електрическа” на работен проект на тема „Модернизация на силовата електрическа част и управлението на кран-мостов 160/32/8 т. в ХОГ” на инж. Стоян Георгиев Апостолов при условията на подадената оферта.**

Прогнозната стойност на поръчката по доклад на заявителя е 30 000.00 лева без ДДС.

Настоящият протокол е съставен на 26.06.2019г. и заедно с цялата документация се предава на Възложителя за утвърждаване.

Приложения:

1. Протокол за постъпили оферти – 1 бр.
2. Присъствен лист – 1 бр.
3. Протокол от проведени преговори – 1 бр.

Председател: ..

/И. Бачийски/

Членове: 1.

/М. Бутина/

3.

/ П. Илиева /

2.

/Ц. Лазаров/

4.

/ А. Донова /

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “АЕЦ Козлодуй” ЕАД гр. Козлодуй и инж. Стоян Апостолов

Днес, 26.06.2019 год. комисия в състав:

Председател: Цанко Бачийски –

Членове:

1. Мария Бутина –
2. Цветан Лазаров
3. Пенка Илиева –
4. Албена Донова –

и от страна на участника **инж. Стоян Апостолов**, се събраха за да отворят офертата и да проведат преговори за постигане на по-добри условия в обществена поръчка чрез покана до определени лица с предмет: **“Консултантски услуги и методически контрол на изпълнението на част „Електрическа” на работен проект на тема „Модернизация на силовата електрическа част и управлението на кран-мостов 160/32/8 т. в ХОГ”**

Първоначална оферта на участника:

1. Пределната цена за извършване на консултантски услуги и методически контрол на изпълнението на част „Електрическа” на работен проект на тема „Модернизация на силовата електрическа част и управлението на кран-мостов 160/32/8 т. в ХОГ” не може да надхвърли **29 950 (двадесет и девет хиляди деветстотин и петдесет) лева без ДДС.**

2. Стойността на човеко/ден за извършване на консултантски услуги и методически контрол на изпълнението на част „Електрическа” на работен проект на тема „Модернизация на силовата електрическа част и управлението на кран-мостов 160/32/8 т. в ХОГ” на обекта е **500.00 (петстотин) лева без ДДС.** В нея са включени всички разходи на консултанта – дневни, пътни, командировъчни и др.

3. Стойността на човеко/час за работа в офиса при 8-часов работен ден е **50.00 (петдесет) лева без ДДС.**

4. Срок на валидност на офертата – **90 (деветдесет) календарни дни.**

5. Участникът има предложения за изменения в проекта на договор.

След провеждане на преговорите страните постигнаха следните договорености:

1. Пределната цена за извършване на консултантски услуги и методически контрол на изпълнението на част „Електрическа” на работен проект на тема „Модернизация на силовата електрическа част и управлението на кран-мостов 160/32/8 т. в ХОГ” не може да надхвърли **29 950 (двадесет и девет хиляди деветстотин и петдесет) лева без ДДС.**

2. Стойността на човеко/ден за извършване на консултантски услуги и методически контрол на изпълнението на част „Електрическа” на работен проект на тема „Модернизация на силовата електрическа част и управлението на кран-мостов 160/32/8 т. в ХОГ” на обекта е **500.00 (петстотин) лева без ДДС.** В нея са включени всички разходи на консултанта – дневни, пътни, командировъчни и др.

3. Стойността на човеко/час за работа в офиса при 8-часов работен ден е **50.00 (петдесет) лева без ДДС.**

4. Относно представеното предложение за промяна в специфичните условия на проекта на договор:

4.1. Предложенията по точки 2, 5, 7 и 8 не се приемат.

4.2. В т. 2.4. след думите: „... протокол за техническа помощ” се добавя следният текст: „...и съгласувана хонорар сметка.”

4.3. Относно предложението за промяна по т.1 страните се споразумяха следното: в т.5.2.1. след думите: „...условия.” се добавя следния текст: „...съгласно указаното в т.5.1.7. от настоящия договор.”

4.4. Относно предложението за промяна по т.3 страните се споразумяха следното: създава се нова т.4.1.6. със следния текст: „Организацията по осигуряване на достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в контролираната зона на ХОГ е за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.”

4.5. Относно предложението за промяна по т.4 страните се споразумяха следното: в т.4.1.4 след думите: „... свързани с проекта” се добавя следният текст: „...включително за всички изменения, записани в заповедната книга на обекта.”

4.6. Относно предложението за промяна по т.6 страните се споразумяха следното: създава се нова т.5.2.2. със следния текст:

„Да развали предсрочно договора ако:

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му възлага дейности, противоречащи на уговореното или са извън неговата компетентност;

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изплати договореното възнаграждение след представяне на нужните документи по дадено възлагателно писмо.”

5. Останалите условия по офертата остават непроменени.

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един оригинал за всяка от страните.

Приложение: Предложение за изменение и/или допълнение на клаузите на проекта на договор, въпроси и забележки.

За **Стоян Георгиев Апостолов**

1

/ С. Апостолов/

За **“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД**

Председател:

/ Д. Бачийски /

Членове: 1

/ М. Бутина /

2....

/ Ц. Лазаров /

3...

/ П. Илиева /

4....

/ А. Донова /

Предложение за изменение и/или допълнение на клаузите на проекта на договор

ВЪПРОСИ И ЗАБЕЛЕЖКИ

от инж. Стоян Апостолов

по договор с предмет

“Консултантски услуги и методически контрол на изпълнението на част „Електрическа” на работен проект на тема „Модернизация на силовата електрическа част и управлението на кран-мостов 160/32/8 т. в ХОГ”

1. Предметът на договора в т.1.1 е описан в много общ вид. Не е споменат характера на консултантските услуги и в какво ще се състои методическият контрол. Не е изяснена добре и целта на самият договор. В т.5.1.2 трябва да се посочат видовете услуги, които се очакват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. От т.4.1.3 става ясно, че при изготвяне на възлагателното писмо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ определя обема дейности и срока за изпълнението им, а времето за реакция е три работни дни преди посещението на обекта. Не е ли редно относно срока да се иска и мнението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – предвид, че той не е на разположение на площадката на АЕЦ и може да е служебно възпрепятстван, в командировка или отпуск?
3. Притежавам пропуск за площадката на АЕЦ Козлодуй с изключение КЗ на ХОГ. За чия сметка ще бъде допълнителното обучение в Учебния център по радиационна защита, медицинският преглед и СИЧ?
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изпълнява:
 - входящ контрол по приемане на оборудването съгласно приетия на технически съвет проект;
 - авторски контрол при реализацията на приетия проект. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да бъде уведомяван своевременно за всички изменения записани в заповедната книга на обекта.
 - инвеститорски контрол по изпълнение на приетия проект;
 - управление на демонтажно-монтажните или извършване на пусково-наладъчни работи (т.5.1.3. да отпадне);
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ с възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да консултира или дава становища за органите извършващи изброените по-горе дейности по дадени конкретни въпроси.
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали предсрочно договора, ако:
 - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ му възлага дейности противоречащи на уговореното или са извън неговата компетентност;
 - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изплати договореното възнаграждение след представяне на нужните документи по дадено възлагателно писмо.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е физическо лице, а цените са без ДДС. Защо въобще става въпрос за ДДС?
8. При отчитане на даден етап по възлагателно писмо плащането би трябвало да става по граждански договор. Цените посочени в т.2 са брутни (включвайки данъци и осигуровки, които се изплащат при превеждане на сумата по договор) или нетни (чиста сума за получаване)?





”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в обществена поръчка чрез покана до определени лица с предмет:

**„Консултантски услуги и методически контрол на изпълнението на част „Електрическа”
на работен проект на тема „Модернизация на силовата електрическа част и управлението
на кран-мостов 160/32/8 т. в ХОГ”**

Отваряне на оферта

26.06.2019г./ 13:30 ч.

Участник:

Стоян Анастолов

/име, фамилия и подпис/





”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРОТОКОЛ

За постъпили оферти в обществена поръчка чрез покана до определени лица с предмет:

„Консултантски услуги и методически контрол на изпълнението на част „Електрическа” на работен проект на тема „Модернизация на силовата електрическа част и управлението на кран-мостов 160/32/8 т. в ХОГ”

Краен срок за подаване на офертата: до 16.00 часа на 25.06.2019г.

Отваряне на офертата: 13:30 часа на 26.06.2019г.

- Вх. № ОП-610/25.06.2019г., 10:04ч., Стоян Георгиев Апостолов

Г
С

/А. Донова/

/Д. Бачийски/