

ДОГОВОР

№ 01-20/ 11.05.2020г.

Днес, 11.05.2020 год., в гр. Козлодуй между:

“Енергоремонт-Козлодуй” ЕООД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106629378, представлявано от Владимир Евтимов Марков и Свилена Николова Николова – Управители, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

“Дитсманн Енергоремонт Холдинг” АД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831914845, представлявано от Александър Амаури – Изпълнителен Директор и Иванина Цекова – пълномощник с нотариално заверено пълномощно с рег. № 4467/30.10.2019, 4468/30.10.2019, 4507/31.10.2019 и 44508/31.10.2019 на нотариус Васил Янакиев, представляващи заедно дружеството, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши основен ремонт на 3 броя Помпи Водни Брегови тип ОПВ5-110Э, вариант БПС-2,3 с ел. двигател ДВДА 173-9-12-16К, 400/800kW в цех БПС, съгласно Приложение № 2 – Техническо задание №19.БПС.ТЗ.10, Приложение № 3 – Остойностен обем на дейностите и Приложение № 4 – График за изпълнение.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1 Цената на настоящия договор е в размер на 354 275,27 лв. /триста петдесет и четири хиляди двеста седемдесет и пет лв и 0,27 ст./ без ДДС.

2.1.1. Цена за ремонтните дейности съгласно Приложение № 3 – 350 732,52 лв. /триста петдесет и хиляди седемстотин тридесетдесет и два лв и 0,52ст./ без ДДС;

2.1.2. Стойност за непредвидени разходи /до 1 % върху стойността по т.2.1.1./ - 3 542,75 лв. /три хиляди петстотин и четиридесет и два лв и 0,75 ст./ без ДДС.

2.2. Посочените в Приложение № 3 цени са твърди и не подлежат на промяна, фиксират се със сключването на договор и остават в сила през време на изпълнението на договора.

2.3. Цената по т. 2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. по следния начин:

2.4.1. 90% (деветдесет процента) от стойността по т.2.1.1 поетапно, на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на двустранен протокол за извършените дейности и оригинална фактура.

2.4.2. 90% (деветдесет процента) от стойността по т.2.1.2 на база завършени и приети работи, до 40 календарни дни след представяне на утвърдения Констативен протокол по т. 2.4.4., двустранно подписан протокол за извършените дейности и оригинална фактура за стойността на изпълнените работи.

2.4.3. Останалите 10% (десет процента) от стойността на подписания двустранен протокол за извършените дейности, се заплащат след окончателното изпълнение на всички дейности по договора, срещу представяне на Акт за извършена работа.

2.4.4. Непредвидени разходи са разходите, свързани с увеличаване на заложили количества ремонтни дейности и/или добавяне на нови видове и количества ремонтни дейности, които не са могли да бъдат предвидени преди сключване на договора. Непредвидените работи се възлагат за изпълнение след като са предварително одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и е оформен Констативен протокол, утвърден от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2.4.5. При необходимост от извършване на непредвидени работи, възникнали след сключването на този договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** отразява в заповедната книга на обекта необходимостта от изпълнението на допълнителните количества/ видове ремонтни дейности.

2.5. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

3. СРОКОВЕ

3.1. Сроковете по отделните етапи на изпълнение са посочени в Приложение № 4 – График за изпълнение.

3.2. Забавянето на отделни дейности, което няма да доведе до забавяне на предаването на съответния етап, не е основание за носене на отговорност от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Забавата за предаване на отделен етап не удължава срока за цялостното предаване на обекта.

3.3. В случай на неспазване на срока за ремонт на съоръженията по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и налагане на санкции от страна на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** поема всички неустойки и други негативи.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

4.1.1. Да осигури на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

- необходимата техническа документация за изпълнение на работите;

- материали за изпълнение предмета на настоящия договор, съгласно Приложения № 3.1.1 и 3.1.2.

4.1.2. Да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при осигуряване фронт за работа от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно действащите правилници.

4.1.3. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор;

2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

4.2.1. Да замени едни обеми работа с други с констативни протоколи.

4.2.2. Да контролира изпълнението на дейностите на всеки един етап от изпълнението им.

4.2.3. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на изпълнените дейности с техническите изисквания и/или Нормативната уредба, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да не приема работите и да прекрати плащанията към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, до отстраняване на несъответствията и качествено изпълнение на дейностите.

4.2.4. Предпочитно да прекрати договора, ако стане ясно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще пресрочи срока за изпълнение или няма да извърши ремонтните работи по уговорения начин или с нужното качество.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

5.1.1. Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с нормите, стандартите и техническите условия, действащи в атомни централи към момента на сключване на настоящия договор и другите действащи в Република България нормативни документи, вътрешни документи на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД (инструкции, правилници и др.) и в сроковете, посочени в Приложение № 4 – График за изпълнение.

5.1.2. Да съгласува с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** технологиите по точки 4.1.10, 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14 от техническо задание №19.БПС.ТЗ.10.

5.1.3. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

5.1.4. Да съхранява и опазва машините и съоръженията от приемането им за ремонт до предаването им на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и предоставените му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** инструменти и приспособления. Доказаните щети се възстановяват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.1.5. Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на обекта.

5.1.6. Да осигури изцяло необходимата за ремонта механизация, техника и транспорт.

5.1.7. Да участва в оперативни съвещания, организирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на предмета на договора.

5.1.8. При завършване на всеки етап от възложената задача да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да прегледа и приеме съответния етап.

5.1.9. Да изготвя съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и му предостави необходимата отчетна документация за работите в срок до 15 работни дни от окончателното изпълнение на всички дейности по договора

5.1.10. Да спазва подписаният между “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и „Енергоремонт Козлодуй” ЕООД Споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд към настоящия договор.

5.1.11. Да предава съоръженията и работните площадки почистени и в добър вид, съгласно изискванията на ПБЗР-БУ, ПБР-НУ и НТЕВЦМ.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

5.2.1. На предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена.

5.2.2. Да откаже изпълнението на указания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай, че последните са в нарушение на цитираните в този договор нормативи, строителните такива или води до съществено отклонение от поръчката.

6. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за качеството на доставените от него оборудване, резервни части и материали до предаването им на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.2. При доказано некачествено изпълнение на възложените работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява всички забележки за своя сметка, със свои материали и работна ръка. При невъзможност възстановява на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички направени разходи по отстраняване на забележките, извън санкциите и неустойките, които заплаща по настоящия договор.

6.3. За изпълнената работа се установяват гаранционни срокове както следва:

12 месеца от датата на приемане на извършените ремонтни работи (за всяко съоръжение).

6.4. Рекламации относно качеството на работите **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да направи в рамките на предвидения гаранционен срок. Той е длъжен в този случай писмено да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Причините за рекламацията се отразяват в констативен протокол, който се съставя след съвместен оглед и анализ на причините от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

6.5. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6.6. В случай на отказ от изпълнение на гаранционните задължения или при закъснение при изпълнението им от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да отстрани възникналите дефекти със свои сили и средства или с помощта на трети лица. В този случай, както и в случай, че поради технологична необходимост е наложително незабавното отстраняване на дефекта и/или последиците от него **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови всички разходи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по отстраняване на дефекта и последиците от него.

6.7. За отказ от изпълнение на задълженията по гаранционното обслужване от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се счита неявяването на негов представител за съставяне на констативен протокол от съвместен оглед и анализ на причините за възникване на дефекта или незапочване на дейностите по отстраняване на дефекта в уговорения срок.

6.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** длъжен да възстанови всички разходи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и в случаите, когато последния, поради технологична необходимост е предприел незабавно отстраняване на възникналите дефекти и последиците от тях. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този случай може да предприеме дейности по отстраняване на дефектите или последиците от тях със свои сили и материали или с помощта на трети лица. В този случай за валидни документи се считат съставените вътрешни такива от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

7. НОСЕНЕ НА РИСКА

7.1. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените ремонтни дейности, конструкции, материали, и др. се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

7.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече приети етапи, ако погиването не е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последният не е могъл да ги предотврати.

8. НЕУСТОЙКИ

8.1. В случай на неспазване срока за ремонт на съоръженията (раздел 3 от настоящия договор), **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0,5 % (половин %) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10 % (десет %) от стойността на дължимото плащане.

8.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от настоящия договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0,5 % (половин %) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10 % (десет %) от стойността на забавеното плащане.

8.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.8.1. и 8.2., неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10 % (десет %) върху стойността на договора.

8.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданско-правен ред.

8.5. За всяко констатирано от АЕЦ "Козлодуй" ЕАД нарушение на инструкции и правилници за работа в АЕЦ "Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойки се налагат при наличие на протокол от звено „Контрол на производствената дейност“ или от длъжностни лица по техническа безопасност от страна на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД. При три или повече нарушения, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5% от стойността на договора, в случай, че такава е наложена от АЕЦ "Козлодуй" ЕАД.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а срокът за изпълнение на дейностите започва да тече от осигуряване даване фронт за работа.

9.2. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 - Споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Приложение № 2 – Техническо задание №19.БПС.ТЗ.10

Приложения № 3.1– Остойностен обем на дейностите

Приложения № 3.1.1, 3.1.2 – Доставка на материали от Възложителя за извършване на основен ремонт на Помпи Водни Брегови

Приложение № 4 – График за изпълнение

9.3. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е Цветомир Цанев – р-л Направление, тел.: 0877993599

9.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Лиляна Карадачка – Главен Експерт, тел: 0882927919;

5. Настоящият договор е подписан в три еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и един за Възложителя – „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
УПРАВИТЕЛ
ВЛАДИМИР М

УПРАВИТЕЛ:
СВИЛЕНА НИК

Заличен на основание ЗЗЛД

РЕМОНТ
ЕЛЕКТРИКА