



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00353

Поделение: _____

Исходящ номер: ЗОП-О- 9 от дата 06/01/2021

Коментар на възложителя:

00353-2019-0121

№: 1003982

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☐ Публичен

☒ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

АЕЦ Козлодуй ЕАД

Национален регистрационен номер:

106513772

Пощенски адрес:

гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ Козлодуй

Град:

Козлодуй

код NUTS:

BG313

Пощенски код:

3321

Държава:

BG

Лице за контакт:

Лора Лазарова

Телефон:

0973 76598

Електронна поща:

lv.lazarova@npp.bg

Факс:

0973 76007

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

www.kznpp.org

Адрес на профила на купувача (URL):

<https://www.kznpp.org/bg/profil-na-kupuvacha/4650>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

☐ Публичноправна организация

☐ Национална агенция/служба

☐ Европейска институция/агенция или международна организация

☐ Регионален или местен орган

☐ Друг тип: _____

☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☐ Обществени услуги

☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдиш и култура

☐ Отбрана

☐ Социална закрила

☐ Обществен ред и сигурност

☐ Отдиш, култура и вероизповедание

☐ Околна среда

☐ Образование

☐ Икономически и финансови дейности

☐ Друга дейност: _____

☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

☐ Железопътни услуги

☒ Електрическа енергия

☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

☐ Добив на газ или нефт

☐ Пристанищни дейности

☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива

☐ Летищни дейности

☐ Вода

☐ Друга дейност: _____

☐ Пощенски услуги

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката	
☒ Строителство	☐ Доставки ☐ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение	
No: ЗОП-Р-146 от 04/11/2019 дд/мм/гггг	
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки	
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00353-2019-0121(nnnnn-uuu-xxxx)	
II.4) Описание на предмета на поръчката	
Изпълнението включва извършване на ремонт на шест КПП- помещения и прилежащи площи в защитената зона на АЕЦ Козлодуй във връзка с осигуряване на необходимите хигиенни и безопасни условия на работното място. Основните дейности, които трябва да бъдат извършени при ремонта по всяка от частите са: 1.1. Част „Архитектурна“ По архитектурно-строителна част ремонтните работи включват: шпакловка, боядисване на стени и метални конструкции, изчукване и премахване напукана варова мазилка по стени и тавани, демонтаж и направа настилки и облицовки, подмяна врати и др. 1.2. Част ВиКВ отделни помещения се предвижда да се подменят мивки и арматура. 1.3. Част „Електрическа“ При дейностите по електрическата част в някои от помещенията се демонтират, монтират, ремонтират, преработват или подменят елементи по съществуващите осветителна, силова и слаботокова инсталация.	

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 406000006 от 04/02/2020 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
☒ процедура за възлагане на обществена поръчка			
☐ рамково споразумение			
☐ динамична система за доставки			
☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: "Козирог-95" ЕООД		Национален регистрационен номер: 175222941	
Пощенски адрес: ул. Христо Максимов №7			
Град: Самоков	код NUTS: BG412	Пощенски код: 2000	Държава: BG
Електронна поща: kozirog95@mail.bg		Телефон: 00359 882777577	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 00359 882777577	
Изпълнителят е МСП			Да ☒ Не ☐
Поръчката е възложена на обединение			Да ☐ Не ☒
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да ☐ Не ☒
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора			
Ремонт на КПП - помещения (за лица и МПС) и прилежащи площи			
III.6) Срок на изпълнение			
Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 110 (от сключване на договора)			
или			
начална дата _____ дд/мм/гггг			
крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:		56915.88	Валута: BGN
Разменен курс към BGN:			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да ☐ Не ☒
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

16/12/2020 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменянДа ☐ Не ☒Променено
условие от
договора

Преди промяната

След промяната

Правно основание за
промяната**IV.4) Договорът е изпълнен в срок**Да ☒ Не ☐

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обемДа ☐ Не ☒

Изпълнението е 84.23 % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Отпаднала необходимост

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

47 942.79

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойкиДа ☐ Не ☒☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация**

Дата: 06/01/2021 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

Заличено на основание ЗЗЛД

VII.1) Трите им:

Наско Асенов

VII.2) Длъжност:

Изпълнителен

Заличено на основание ЗЗЛД