

ДОГОВОР

№ 002-9-002

Днес, 22 . 01 . 2021 год., в гр. София между:

ДЗЗД „ПРОДОМОН“ гр. София ЕИК 177407110 с партньори „Еско инженеринг“ АД гр. София ЕИК 131147421 и „Енпро консулт“ ООД гр. София с ЕИК 121657107, представлявано от Лъчезар Софрониев – Представяващ, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и

„АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, гр. Козлодуй, със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, площадка АЕЦ, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 106530686, представлявано от Николай Крумов Петков – Изпълнителен директор, наричано по-нататък в Договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, на основание сключен с „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД договор № 302000009/31.03.2020 г. за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Разработване и реализиране на проект за монтаж и подмяна на ограничителни на преместванията, хидроамортизатори и пружини с ролкови блокове на тръбопроводи 5TQ12,24,33; 5TX11,12,13,14; 5YP и 5YT“ възлага и заплаща, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни реализиране на проект за монтаж и подмяна на ограничителни на преместванията, хидроамортизатори и пружини с ролкови блокове на тръбопроводи 5TQ12,24,33; 5TX11,12,13,14; 5YP и 5YT, съгласно Приложение № 2 – Техническо задание № 2018.35.РО.ТQ.ТЗ.1563/1 и Приложение № 3 – Количествено стойностна сметка неразделни части от настоящия договор.

1.2. Дейността по т. 1.1. включва следните етапи:

1.2.1. Доставка на материали по спецификация на приет работен проект;

1.2.2. Демонтаж на старото оборудване, монтаж, ПНР и въвеждане в експлоатация на новодоставеното оборудване.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на 271 547,85 лв. (Двеста седемдесет и една хиляди, петстотни четридесет и седем лева и осемдесет и пет ст.) без ДДС, съгласно Приложение № 3.

2.2. Посочените в Приложение № 3 – Количествено стойностна сметка единични цени за видове дейности са твърди, фиксират се със сключването на договор и остават в сила през време на изпълнението на договора.

2.3. Цената по т. 2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора. Доказва се по време на изпълнение на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани.

2.4. В случай на замяна на едни обеми работа с други, ценообразуването на новите видове работи е съгласно показателите за ценообразуване приложени за изготвяне на Приложение № 3 или на базата на показатели за изпълнение на сходни работи, съгласно количествено-стойностната сметка към договора, в случай че са указани в нея. Количествата и видовете СМР се доказват по време на изпълнение на Договора на база отчетни документи.

конто са двустранно подписани и утвърден от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД Констативен протокол за замяна на обеми дейности от договора.

2.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 2.1. по етапи, както следва:

- Плащане в размер на 90% /деветдесет процента/ от стойността на договора, в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на оригинална фактура, Протокол за установяване завършването и за заплащане на натурални видове монтажни работи, Акт за извършена работа и представена оригинална фактура за стойността на монтажните работи.
- Окончателно плащане в размер на 10% /десет процента/ от стойността на договора, в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на оригинална фактура, всички документи свързани с изпълнение на дейностите по договора, включително екзекутивната документация по т. 5.1.8. и т. 5.1.11. и двустранно подписан между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД Протокол за окончателно завършване на дейностите по договора.

2.6. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по посочените във фактурата банкови реквизити.

3. СРОКОВЕ

3.1. Срокът за демонтаж на старото оборудване, монтаж, ПНР, единични изпитания и въвеждане в експлоатация е 20 календарни дни в рамките на ПГР – 2021 на 5 ен.блок на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, считано от даване фронт за работа, след доставка и успешно преминал входящ контрол на специфицираните в работния проект материали и оборудване.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

4.1.1. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената му работа;

4.1.2. Да приеме изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с оглед изискванията на този договор;

4.1.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

4.1.4. Да съдейства при извършването от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД на входящ контрол в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи (вкл. документи за сеизмична квалификация за мястото на монтиране в АЕЦ „Козлодуй“). При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката със сертификати/декларации за съответствие, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема стоката. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

4.1.5. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор;

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

4.2.1. Да контролира изпълнението на дейностите на всеки един етап от изпълнението им.

4.2.2. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на изпълнените дейности с техническите изисквания и/или Нормативната уредба, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приема работите и да прекрати плащанията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до отстраняване на несъответствията и качествено изпълнение на дейностите.

4.2.3. Предсрочно да развали договора, ако стане ясно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да спази срока за изпълнение или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин или с нужното качество.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

5.1.1. Да изпълни качествено възложената му дейност в договорения срок, съгласно Раздел 3 от настоящия договор;

5.1.2. В срок до 30 дни преди началото на дейностите да представи за одобрение от Дирекция "Б и К" на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД документите посочени в т. 2 от Приложение № 2 към Протокол № 20.35.ОУ.ПРД.49/22.05.2020 г..

5.1.3. Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ регламентиран достъп до всички материали и документи във връзка с договора през всички етапи на работа по предмета на договора.

5.1.4. Да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.

5.1.5. Да извърши доставката на необходимите материали след приемане на Работния проект на Технически съвет на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

5.1.6. Да достави необходимите материали, които са негово задължение, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010 и да осигури присъствието на свое упълномощено лице при извършването на входящ контрол от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, при който се проверяват комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. Документите, придружаващи доставката, се представят на български език.

5.1.7. Да осигури необходимата за монтажните дейности механизация.

5.1.8. Да състави необходимата документация по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, други приложими за дейността нормативни документи и/или вътрешни документи на АЕЦ.

5.1.9. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

5.1.10. Да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за завършване на монтажните дейности и готовност за провеждане на функционални изпитания.

5.1.11. Да изготви и предаде в два екземпляра екзекутивната документация след фактическото завършване на строежа съгласно чл. 175 ал. 1 и 2 от ЗУТ.

5.1.12. Да предава съоръженията и работните площадки почистени и в добър вид, съгласно изискванията на ПБЗР-ЕУ, ПБР-НУ и НТЕЕЦМ.

5.1.13. Да представи всички документи по т. 2. от настоящия договор за плащане на съответния етап до 15 (петнадесет) работни дни след приключване на дейностите.

5.1.14. Да извърши монтажните работи по време на ПГР на 5-ти блок.

5.1.15. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с проектирането са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

5.2.1. На предсрочно изпълнение на предмета на договора след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при което стойността му ще остане непроменена.

5.2.2. Да получи уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор.

6. ПРИЕМАНЕ

6.1. При завършване на всеки етап от възложената задача ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да прегледа и приеме съответния етап.

6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

6.2.1. Да приеме изработеното по договора безусловно;

6.2.2. Да отложи приемането и определи срок за доработване до 5 (пет) дни, ако пропуските и недостатъците са отстранени;

6.2.3. Да откаже приемането поради съществени неотстранени пропуски и недостатъци и да развали договора.

6.3. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ непълноти и грешки в срока, определен в т. 7.3. . ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка за забава съгласно т. 16.1. от Общите условия на договора.

6.4. Съпроводителната документация на доставените материали трябва да съдържа документи съгласно т. 7.1. и т. 7.2. от Приложение № 2 – Техническо задание № 2018.35.РО.ТQ.ТЗ.1563/1.

6.5. Всички документи придружаващи доставката да бъдат представени на хартиен носител на български език в 1 (един) екземпляр и на CD 1 (един) брой.

6.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език /с превод на български език.

6.7. При получаване на стоки (оборудване, резервни части, материали и др.). които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т. 6.11. или некомплектована доставка, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

6.8. След проведени настройки, функционални изпитания, въвеждане в експлоатация и предадена екзекутивна документация изпълнението на работата се счита за приета след двустранно подписване на Протокол за окончателно завършване на дейностите по договора.

7. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

7.1. Необходимите материали трябва да бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни актове и условията на настоящия договор, и потвърдено със сертификат за съответствие.

7.2. За строително-монтажните работи се установяват гаранционни срокове както следва: 60 месеца, считано от датата на Протокол за окончателно завършване на дейностите по договора.

7.3. Ако в рамките на гаранционния срок на строително-монтажните работи се установят дефекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 5 /пет/ календарни дни от датата на писмената reklamacия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.4. Рекламации за появили се дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да направи не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на гаранционния срок по т. 7.2. Той е длъжен в този случай писмено да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Причините за reklamacията се отразяват в констативен протокол, който се съставя след съвместен оглед и анализ на причините от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и всички изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след удовлетворяване на които reklamacията се счита за уредена.

7.5. В случай на отказ от изпълнение на гаранционните задължения или при закъснение при изпълнението им от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани възникналите дефекти със свои сили и средства или с помощта на трети лица. В този случай, както и в случай че поради технологична необходимост е наложително незабавното отстраняване на дефекта и/или последиците от него ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови всички разходи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отстраняване на дефекта и последиците от него.

7.6. За отказ от изпълнение на гаранционни задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се счита неявяването на негов представител за съставяне на констативен протокол от съвместен оглед и анализ на причините за възникване на дефекта или незапочване на дейностите по отстраняване на дефекта в уговорения срок.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърден протокол от ЕТС за приемане на работния проект без забележки.

8.2. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: **Заличено на основание ЗЗЛД**

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Техническо задание № 2018.35.РО.ТQ.ТЗ.1563/1;

Приложение № 3 – Количествено стойностна сметка

8.3. Отговорни лица по изпълнението на настоящия договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са: Лъчезар Софрониев - тел.: 02/80 54 844.

8.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е Дучко Петров, тел.: 0973 72798

8.5. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

9. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Атоменергоремонт“ АД
гр. Козлодуй
площадка АЕЦ
тел./факс: 0973/80018/0973 80736
E-mail: aer@aer-bg.com
ЕИК 106530686
ИН по ЗДДС BG106530686

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДЗЗД "ПРОДОМОН"
1408 гр. София, ул. Балша № 1
БЪЛГАРИЯ
тел./факс: 02/80 84 844/ 02/80 54 849
E-mail: esco.engineering.sofia@gmail.com
ЕИК 177407110
ИН по ЗДДС BG 177407110

Заличено на основание ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„АТОМЕНЕ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

177407110

Заличено на основание
ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДЗЗД "ПРОДОМОН"

ЛЪЧЕЗАР СОФРОНИЕВ

ДЗЗД

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Монтаж и подмяна на ограничителите на преместванията, хидроамортизатори и пружини в ролкови блокове на тръбопроводи 5TQ14,24,33; 5TX11,12,13,14; 5YP и 5YT

№	Наименование	М-ка	К-во	Ед. Цена	Стойност
1	Доставка на лист 1.4541 2000x1000x1	м2	0,500	97,90 лв.	48,95 лв.
2	Доставка на профили за стойки	т	1,084	1 760,28 лв.	1 908,14 лв.
3	Доставка на листове за опори	т	0,400	1 619,89 лв.	647,96 лв.
4	Доставка на анкерни болтове HILTI HSL-3-G M10:M12:M24:M30	бр	36,000	6,48 лв.	233,28 лв.
5	Доставка на топлоизолация	м2	10,000	21,60 лв.	216,00 лв.
6	Изработване на конструкции от профилни стомани	т	1,084	1 865,83 лв.	2 022,56 лв.
7	Изработване на конструкции от листов стомана ребра	т	0,400	2 479,49 лв.	991,80 лв.
8	Заваряване на съединения на листове 10мм	м.	22,600	149,66 лв.	3 382,32 лв.
9	Заваряване на съединения едностранно катет 8мм	м.	3,500	189,52 лв.	663,32 лв.
10	Контрол на заваръчни шевове ЦД	м	26,100	36,89 лв.	962,83 лв.
11	Епоксидно лаково покритие върху стоманена повърхност	м2	21,150	11,15 лв.	235,82 лв.
12	Епоксидно лаково покритие втори пласт	м2	21,150	11,15 лв.	235,82 лв.
13	Монтаж на тръбно скеле с височина до 6 м	м3	100,000	26,12 лв.	2 612,00 лв.
14	Демонтаж на топлоизолация	м2	10,000	44,84 лв.	448,40 лв.
15	Монтаж на опори	тона	1,318	8 233,61 лв.	10 851,90 лв.
16	Монтаж на ограничители, хидроамортизатор	бр	12,000	19 753,76 лв.	237 045,12 лв.
17	Демонтаж на съществуващи пружини 09MBH 049-63 в ролковите опори на тръбопровод ф273x17 и монтаж на пружинни блокове LISEGA 296258	бр	2,000	3 467,77 лв.	6 935,54 лв.
18	Монтаж на топлоизолация	м2	10,000	112,21 лв.	1 122,10 лв.
19	Демонтаж на тръбно скеле с височина до 6 м	м3	100,000	9,84 лв.	984,00 лв.

Монтаж и подмяна на ограничителите на преместванията, хидроамортизатори и пружини в ролкови блокове на тръбопроводи 5TQ14,24,33; 5TX11,12,13,14; 5YP и 5YT 271 547,85 лв.

Часова ставка - 33,30лв.

Допълнителни разходи труд - не

ДСР: 10%

Печалба труд: 10%

Печалба материали: 10%

Коефициенти - не

Заличено на основание

—33ЛД

ПРОДОМ
Заличено на
основание 33ЛД