

Пазарна консултация №53458 спредмет "ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА DXT3 TETRA ЦЕНТРАЛА С НОВО ПОКОЛЕНИЕ TAIRA"

Предложение от Телком Инженеринг ООД, ул. Лайош Кошут №1, София 1606, ЕИК:121 127 962, тел:02/952 6840/950 1245/950 1246

№	Наименование на дейност и оборудване	Количество	ПРОЕКТИР АНЕ ед.цена в лв. без ДДС	ДОСТАВКА ед.цена в лв. без ДДС	Монтаж/демонтаж и въвеждане в експлоатация ед.цена в лв. без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС	Производител	Срок на изпълнение
1	Разработване на Работен проект, включващ: - замяна на DXT3 с Taiga Tetra SERVER; - поетапна подмяна на 5 броя Базови станции-КПП24, НУРТС гр. Козлодуй, Блок 5 покрив, 5 блок втр. покритие, 6 блок втр. покритие; - подмяна на Цифрови релейни линкове от 5 блок към КПП24 и НУРТСгр.Козлодуй. Използване на оптична свързаност (където е налична) между новоизградените 5 броя базови станции - КПП24, НУРТС гр.Козлодуй, бл.5 покрив, бл5 втр.покритие, бл.6 втр. покритие; - поетапна подмяна на фидерните трасета за вътрешно покритие, за да се осигури широколентов достъп в 5-ти и 6-ти ЕБ.	1	350 000,00			350 000,00		100 календарни дни от сключване на договор
2	TAIRA TETRA SERVER	1		2 050 000,00	120 000,00	2 170 000,00	AIRBUS DS	Доставка: до 150 кал. дни от приемане на работния проект без забележки /За СМР и въвеждане в експлоатация - до 90 кал. дни от доставка и даване фронт за работа
3	НРЕ ЕРС за Taiga (ЕРС Core за LTE) - опция	1		620 000,00	60 000,00	680 000,00	AIRBUS DS	Доставка: до 150 кал. дни от приемане на работния проект без забележки /За СМР и въвеждане в експлоатация - до 90 кал. дни от доставка и даване фронт за работа
4	Тетра базова станция AIRBUS TB4 - 5 БРОЯ	1		1 350 000,00	200 000,00	1 550 000,00	AIRBUS DS	Доставка: до 150 кал. дни от приемане на работния проект без забележки /За СМР и въвеждане в експлоатация - до 150 кал. дни от доставка и даване фронт за работа
5	TETRA TCS	1		48 000,00	15 000,00	63 000,00	AIRBUS DS	Доставка: до 150 кал. дни от приемане на работния проект без забележки /За СМР и въвеждане в експлоатация - до 150 кал. дни от доставка и даване фронт за работа
6	Ъпгрейд на една работна станция за комуникация и мениджмънт AIRBUS RCS9500	1		47 000,00	4 000,00	51 000,00	AIRBUS DS	Доставка: до 150 кал. дни от приемане на работния проект без забележки /За СМР и въвеждане в експлоатация - до150 кал. дни от доставка и даване фронт за работа
7	AGNET 800 MULTIMEDIA и Лицензии (1000)	1		2 100 000,00	90 000,00	2 190 000,00	AIRBUS DS	Доставка: до 150 кал. дни от приемане на работния проект без забележки /За СМР и въвеждане в експлоатация - до 90 кал. дни от доставка и даване фронт за работа
8	TACTILON потребителски лицензии (100Subs X 3 +1000Agnет)	1		510 000,00	70 000,00	580 000,00	AIRBUS DS	Доставка: до 150 кал. дни от приемане на работния проект без забележки /За СМР и въвеждане в експлоатация - до150 кал. дни от доставка и даване фронт за работа

9	Ъпгрейд на ТВС-U с ТВС -IP на 6 броя Тетра Базови станции ТВ3 , за работа с TAIRA.	1		300 000,00	72 000,00	372 000,00	AIRBUS DS	Доставка: до 150 кал. дни от приемане на работния проект без забележки /За СМР и въвеждане в експлоатация - до 150 кал. дни от доставка и даване фронт за работа
10	Работни станции за Tactilon management - 5 броя	1		25 000,00		25 000,00	AIRBUS DS	Доставка: до 150 кал. дни от приемане на работния проект без забележки /За СМР и въвеждане в експлоатация - до 150 кал. дни от доставка и даване фронт за работа
11	Подмяна на Цифрови Радиорелейни станции на обекти КПП24, НУРТС Козлодуй, 5 блок покрив - 3 БРОЯ	1		270 000,00	90 000,00	360 000,00	AVIAT NETWORKS	Доставка: до 150 кал. дни от приемане на работния проект без забележки /За СМР и въвеждане в експлоатация - до 150 кал. дни от доставка и даване фронт за работа
12	Подмяна на фидерни трасета за вътрешно покритие , за осигуряване на широколентов достъп в 6-ти блок	1		1 600 000,00	600 000,00	2 200 000,00	RFS	Доставка: до 150 кал. дни от приемане на работния проект без забележки /За СМР и въвеждане в експлоатация - до 150 кал. дни от доставка и даване фронт за работа
13	Подмяна на фидерни трасета за вътрешно покритие , за осигуряване на широколентов достъп в 5-ти блок	1		1 700 000,00	700 000,00	2 400 000,00	RFS	Доставка: до 150 кал. дни от приемане на работния проект без забележки /За СМР и въвеждане в експлоатация - до 150 кал. дни от доставка и даване фронт за работа
14	Обучение за TAIRA, AGNET, ТВ4. TACTILON	1		350 000,00		350 000,00		
15	Резервни части за TETRA TBS ТВ4 (комплект)	1		40 000,00		40 000,00	AIRBUS DS	
	ОБЩО : 13 381 000,00лв без ДДС (Тринадесет милиона триста осемдесет и една хиляди лева без ДДС)					13 381 000,00		