

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

12.02. 2020 г.



## ДОКЛАД

На 28.01.2020 г., в изпълнение на Заповед №АД-3341/05.12.2019 г. се събра комисия в състав:

**Председател:** Андрей Красночаров - Ръководител Направление “Ремонт”, ЕП-2

**Членове:**

1. Бойко Ликуриев	- Главен енергетик “СКУ”, Направление “Ремонт”, ЕП-2
2. Ивайло Бинчев	- Р-л група “ЕДиО”, Цех “ЕО”, Направление “Ремонт”, ЕП-2
3. Огнян Гечев	- Н-к цех “СОППЗ”, Управление “ОДО”
4. Петко Петков	- Експерт “ИК-ЕЧиСКУ”, Управление “Инвестиции”
5. Димитър Статев	- Р-л група “Ц”, Управление “Инвестиции”
6. Борислав Борисов	- Експерт “ЦК”, Управление “Инвестиции”
7. Мария Иванова	- Гл. юрисконсулт, Управление “Трано”
8. Ангел Големанов	- Експерт “ОП”, Управление “Търговско”

със задача да отвори и разгледа постъпилите оферти по съответните обособени позиции за участие в процедурата на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет “Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година”.

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците, съгласно присъствения лист.

Кратко описание на работния процес:

1. Запознаване със съдържанието на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП.
2. Отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване по съответните обособени позиции.
3. Приключване на публичната част от заседанието на комисията.
4. Запознаване на комисията с техническите предложения на участниците.

След предаване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и запознаване с неговото съдържание, комисията пристъпи към работа, като новопостъпилите членове на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Комисията констатира следното:

1. С Решение №АД-3424/12.12.2019 г. са определени кандидатите, които да бъдат поканени да представят първоначални оферти по съответните обособени позиции.

2. Покана до допуснатите кандидати за представяне на първоначална оферта по съответните обособени позиции е изпратена с Рег. №ЗИД-1552/20.12.2019 г.

3. В законоустановения срок са получени следните оферти по обособени позиции, както следва:

- Вх. №ОП-50/27.01.2020 г./13:23 ч. “Монтажи Ко” ЕООД, гр. София с ЕИК 175329555 за обособена позиция №2;

- Вх. №ОП-51/27.01.2020 г./13:24 ч. Обединение “Монтажи 2020” ДЗЗД (участници в обединението: “Монтажи Ко” ЕООД, “КМС” ЕООД и “Атомстрой” ООД), гр. София за обособена позиция №1;

- Вх. №ОП-57/27.01.2020 г./14:08 ч. “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй с ЕИК 106530686 за обособени позиции №1 и №2.

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по ред на постъпване в централно деловодство:

1. “Монтажи Ко” ЕООД, гр. София за обособена позиция №2

Офертата на участника съдържа Техническо предложение и в отделен запечатан плик “Предлагани ценови параметри”, съгласно изискванията на Възложителя.

Кратко описание на техническото предложение на участника:

1.1. К1 - Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката:

- Ръководен персонал (Инженерно технически персонал ИТР): 10 човека;

- Изпълнителски персонал: 163 човека.

Съгласно “Условия за получване” от методика за определяне на комплексната оценка на офертите:

- К1 - Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката

**30 точки**

1.2. Продължителността на ремонта, съгласно предварителните графици е както следва:

- За 5-ти ЕБ – до 40 календарни денонощия обща продължителност (включваща и периода от време, необходимо за привеждане на оборудването в “студено състояние” и пусковите операции на блока);

- За 6-ти ЕБ – до 40 календарни денонощия обща продължителност (включваща и периода от време, необходимо за привеждане на оборудването в “студено състояние” и пусковите операции на блока);

- За общоблочното оборудване от системи на 5-ти и 6-ти ядрени енергийни блокове, необвързано с периодите на ПГР – с крайна дата за изпълнение 31.05.2021 г.

1.3. Представена е Спецификация на оборудването, както следва:

- Срок на годност на посоченото оборудване е 2 г. и 5 г.;

- Гаранционният срок на оборудването от датата на приемане от Възложителя и обслужване е 12 месеца и 28 месеца.

1.4. Гаранционния срок за всички видове СМР е 5 /пет/ години.

1.5. При избор на участника за изпълнител ще бъде представена гаранция за изпълнение на договора под формата на застраховка в размер на 5 % от стойността на договора.

1.6. Има предложение за изменение и допълнение на клаузите на договора.

В Техническото предложение участникът е представил всички изискани документи.

2. Обединение “Монтажи 2020” ДЗЗД, гр. София за обособена позиция №1

Офертата на участника съдържа Техническо предложение и в отделен запечатан плик “Предлагани ценови параметри”, съгласно изискванията на Възложителя.

Кратко описание на техническото предложение на участника:

2.1. К1 - Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката:

- Ръководен персонал (Инженерно технически персонал ИТР): 22 човека;

- Изпълнителски персонал: 207 човека.

Съгласно “Условия за получаване” от методика за определяне на комплексната оценка на офертите:

- К1 - Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката **60 точки**

2.2. Продължителността на ремонта, съгласно предварителните графици е както следва:

- Електромонтажни дейности за поддържане на надеждността на оборудване на цех “Електрооборудване (ЕО)” за ПГР 2020 на 5,6 ЯЕБ и общостанционни обекти:

• Обем дейности на Цех “ЕО” за ПГР-2020, 5 ЕБ – 39 календарни дни;

• Обем дейности на Цех “ЕО” за ПГР-2020, 6 ЕБ – 39 календарни дни;

• За общоблочното оборудване от системи на 5-ти и 6-ти ядрени енергийни блокове, необвързано с периодите на ПГР – с крайна дата за изпълнение 24.05.2021 г.

2.3. Представена е Спецификация на оборудването, както следва:

- Срок на годност на посоченото оборудване е 20 г.;

- Гаранционният срок на оборудването от датата на приемане от Възложителя и обслужване е 12 месеца.

2.4. Гаранционния срок за всички видове СМР е 5 /пет/ години.

2.5. При избор на участника за изпълнител ще бъде представена гаранция за изпълнение на договора под формата на застраховка в размер на 5 % от стойността на договора.

2.6. Има предложение за изменение и допълнение на клаузите на договора.

В Техническото предложение участникът е представил всички изискани документи.

### 3. "Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй за обособени позиции №1 и №2

Офертата на участника съдържа Техническо предложение и в отделен запечатан плик "Предлагани ценови параметри", съгласно изискванията на Възложителя.

Кратко описание на техническото предложение на участника:

#### 3.1. За обособена позиция №1

3.1.1. К1 - Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката:

- Ръководен персонал (Инженерно технически персонал ИТР): 13 човека;

- Изпълнителски персонал: 160 човека.

Съгласно "Условия за получаване" от методика за определяне на комплексната оценка на офертите:

- К1 - Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката **30 точки**

3.1.2. Продължителността на ремонта, съгласно предварителните графици е както следва:

- За 5-ти ЕБ – до 40 календарни денонощия обща продължителност (включваща и периода от време, необходимо за привеждане на оборудването в "студено състояние" и пусковите операции на блока);

- За 6-ти ЕБ – до 40 календарни денонощия обща продължителност (включваща и периода от време, необходимо за привеждане на оборудването в "студено състояние" и пусковите операции на блока);

- За общоблочното оборудване от системи на 5-ти и 6-ти ядрени енергийни блокове, необвързано с периодите на ПГР – с крайна дата за изпълнение 31.05.2021 г.

3.1.3. Представена е Спецификация на оборудването, както следва:

- Срок на годност на посоченото оборудване е 20 г.;

- Гаранционният срок на оборудването от датата на приемане от Възложителя и обслужване е 12 месеца.

3.1.4. Гаранционния срок за всички видове СМР е 5 /пет/ години. Гаранционен срок на изпълнените ремонтни и други видове дейности, различни от СМР – 12 /дванадесет/ месеца.

3.1.5. При избор на участника за изпълнител ще бъде представена гаранция за изпълнение на

договора под формата на неотменима, безусловна платима банкова гаранция в размер на 3 % (в случай, че предложението за изменение на проекта на договор се приеме) от стойността на договора.

3.1.6. Има предложение за изменение и допълнение на клаузите на договора.

В Техническото предложение за обособена позиция №1, участникът е представил всички изискани документи.

3.2. За обособена позиция №2

3.2.1. К1 - Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката:

- Ръководен персонал (Инженерно технически персонал ИТР): 25 човека;

- Изпълнителски персонал: 255 човека.

Съгласно "Условия за получаване" от методика за определяне на комплексната оценка на офертите:

- К1 - Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката **100 точки**

3.2.2. Продължителността на ремонта, съгласно предварителните графици е както следва:

- За 5-ти ЕБ – до 40 календарни денонощия обща продължителност (включваща и периода от време, необходимо за привеждане на оборудването в "студено състояние" и пусковите операции на блока);

- За 6-ти ЕБ – до 40 календарни денонощия обща продължителност (включваща и периода от време, необходимо за привеждане на оборудването в "студено състояние" и пусковите операции на блока);

- За общоблочното оборудване от системи на 5-ти и 6-ти ядрени енергийни блокове, необвързано с периодите на ПГР – с крайна дата за изпълнение 31.05.2021 г.

3.2.3. Представена е Спецификация на оборудването, както следва:

- Срок на годност на посоченото оборудване е 2 г. и 5 г.;

- Гаранционният срок на оборудването от датата на приемане от Възложителя и обслужване е 12 месеца, 24 месеца и 28 месеца.

3.2.4. Гаранционния срок за всички видове СМР е 5 /пет/ години. Гаранционен срок на изпълнените ремонтни и други видове дейности, различни от СМР – 12 /дванадесет/ месеца.

3.2.5. При избор на участника за изпълнител ще бъде представена гаранция за изпълнение на договора под формата на неотменима, безусловна платима банкова гаранция в размер на 3 % (в случай, че предложението за изменение на проекта на договор се приеме) от стойността на договора.

3.2.6. Има предложение за изменение и допълнение на клаузите на договора.

В Техническото предложение за обособена позиция №2, участникът е представил всички изискани документи.

Комисията извърши обстоен преглед на техническите предложения за изпълнение на поръчката на всички участници и констатира:

1. Техническите предложения и на тримата участници са в съответствие с изискванията на Възложителя и се допускат до отваряне на "Предлагани ценови параметри" участниците по съответните обособени позиции, както следва:

- "Монтажи Ко" ЕООД, гр. София с ЕИК 175329555 за обособена позиция №2;
- Обединение "Монтажи 2020" ДЗЗД (участници в обединението: "Монтажи Ко" ЕООД, "КМС" ЕООД и "Атомстрой" ООД), гр. София за обособена позиция №1;
- "Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй с ЕИК 106530686 за обособени позиции №1 и №2.

2. Отварянето и обявяването на ценовите предложения на допуснатите участници за съответните обособени позиции да се извърши на 06.02.2020 г. от 13:30 ч. в Заседателна зала на Управление "Търговско" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

3. На участниците да бъдат изпратени писмени покани за датата, часа и мястото на отварянето и обявяването на ценовите оферти.

Съгласно точка II.2.5) от обявлението за участие в договаряне с предварителна покана за участие критерий за възлагане на поръчката е оптимално съотношение качество/цена. На основание условията на документацията за участие, оценка на офертите се извършва по утвърдена методика, включваща показатели по параметри от техническите и ценовите предложения. В съответствие с чл. 57, ал.2 от ППЗОП, комисията отваря ценовите предложения, след като е извършила оценяване по другите показатели. Всеки член на комисията попълни и подписа лист за индивидуална оценка по показателите, които се отнасят до техническите предложения, след което председателят подписа лист за окончателна оценка, но само в частта за показателите, отнасящи се до техническите предложения.

Резултатите от оценяването на офертите по техническите показатели за оценка, съгласно утвърдената методика са:

За "Монтажи Ко" ЕООД, гр. София за обособена позиция №2

П 1 – Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката - оценка 30.00 т.

Техническата оценка е 12 т.

За Обединение "Монтажи 2020" ДЗЗД, гр. София за обособена позиция №1

П 1 – Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката - оценка 60.00 т.

Техническата оценка е 24 т.

За “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй

- обособена позиция №1

П 1 – Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката - оценка 30.00 т.

Техническата оценка е 12 т.

- обособена позиция №2

П 1 – Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката - оценка 100.00 т.

Техническата оценка е 40 т.

На 06.02.2020 г., в изпълнение на Заповед №АД-3341/05.12.2019 г. и Заповед №АД-291/31.01.2020 г. се събра комисия в състав:

Председател: Атанас Атанасов - Главен инженер, ЕП-2

Членове: 1. Бойко Ликуриев - Главен енергетик СКУ, Направление “Ремонт”, ЕП-2

2. Ивайло Джантов - Р-л сектор ЕСО, Направление “Ремонт”, ЕП-2

3. Огнян Гечев - Н-к цех СОППЗ, Управление “ОДО”

4. Петко Петков - Експерт ИК-ЕЧСКУ, Управление “Инвестиции”

5. Кристиян Терзиев - Специалист Ц, Управление “Инвестиции”

6. Борислав Борисов - Експерт ЦК, Управление “Инвестиции”

7. Мария Иванова - Гл. юрисконсулт, Управление “Правно”

8. Ангел Големанов - Експерт ОП, Управление “Търговско”

със задача да отвори пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” за всяка обособена позиция и обяви първоначалните им ценови предложения към процедурата на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет “Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година”.

След подписване на декларация по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) новия член на комисията се включи към работата на комисията.

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците, съгласно присъствен лист.

Комисията констатира, че с писма участниците са уведомени за датата, часа и мястото на отваряне и обявяване на ценовите оферти, както следва:

рег. № ЗИД-110/30.01.2020 г. - "Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй;

рег. № ЗИД-111/30.01.2020 г. - "Монтажи Ко" ЕООД, гр. София;

рег. № ЗИД-113/30.01.2020 г. - Обединение "Монтажи 2020" ДЗЗД, гр. София.

На 30.01.2020 г. е публикувано информационно съобщение за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници в профила на купувача на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

В присъствието на представителите на участниците по ред на постъпване на офертите в централно деловодство бяха отворени пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри" и обявени ценовите предложения по обособените позиции, както следва:

За обособена позиция №2

"Монтажи Ко" ЕООД 3 740 456, 31 лв.

За обособена позиция №1

Обединение "Монтажи 2020" ДЗЗД 2 653 779, 17 лв.

За обособена позиция №1

"Атоменергоремонт" АД 2 741 412, 58 лв.

За обособена позиция №2

"Атоменергоремонт" АД 3 608 370, 45 лв.

Ценовите предложения на всички участници съдържат всички изискани документи, съгласно документацията за участие, в следствие на което комисията пристъпи към преговори по ценовите предложения и клаузите на проекта на договора за съответните обособени позиции участниците.

Съгласно изискването на чл.67, ал.1 от ППЗОП, поредността на провеждане на преговорите се определя чрез жребий, при присъствието на представители на поканените участници, където се установи следния ред:

За обособена позиция №1

1. "Атоменергоремонт" АД

2. Обединение "Монтажи 2020" ДЗЗД



За обособена позиция №2

1. "Монтажи Ко" ЕООД

2. "Атоменергоремонт" АД

Комисията заедно с представителите на участниците решиха преговорите да се извършат в два кръга за всяка обособена позиция.

След провеждане на преговорите, с всеки участник поотделно бяха подписани протоколи от постигнатите договорености, които са неразделна част от настоящия доклад.

Изискването на чл.72, ал.1 от ЗОП не бе приложено, тъй като за всяка обособена позиция има само по двама участници.

С окончателно договорените параметри на офертите записани в протоколите с постигнатите договорености членовете на комисията извършиха комплексната оценка.

Всеки член на комисията нанесе комплексната оценка  $K_{\Sigma}$ , изчислена от него, в съответната графа на таблицата-лист за индивидуална оценка.

Председателят на комисията, на основание попълнените таблици-лист за индивидуална оценка на всеки член на комисията, попълни таблица-лист за окончателна оценка.

Съгласно обявения критерий за възлагане на поръчката „оптимално съотношение качество/цена“ по точка П.2.5) от обявлението за участие в процедурата, класирането е следното:

За обособена позиция №1 - Електромонтажни дейности за поддържане на надеждността на оборудване на цех "Електрооборудване" (ЕО) за ПГР 2020 на 5,6 ЯЕБ и общостанционни обекти

1-во място	Обединение "Монтажи 2020" ДЗЗД	2 496 000, 00 лв.	84,00 точки
2-ро място	"Атоменергоремонт" АД	2 498 000, 00 лв.	71,94 точки

За обособена позиция №2 - Електромонтажни дейности за поддържане на надеждността на оборудване на цех "Системи за контрол и управление" (СКУ) за ПГР 2020, на 5, 6 ЯЕБ и общостанционни обекти

1-во място	"Атоменергоремонт" АД	3 099 000, 00 лв.	100 точки
2-ро място	"Монтажи Ко" ЕООД	3 100 000, 00 лв.	71,98 точки

Обобщавайки всичко по горе изложено комисията предлага на Възложителя на основание чл.106, ал.6 от ЗОП:

1. да обяви с мотивирано решение по горе посоченото класиране на участниците за

съответните обособени позиции;

2. да определи за изпълнител класираният на първо място участник за съответната обособена позиция.

Прогнозните стойности на цените, съгласно обявлението и стойностите им на класираните на първо място участници са както следва:

№ на об. поз.	Прогнозна стойност на цената, съгласно обявлението	Окончателно договорена цена на класираните на първо място участници
1	2 498 807, 50	2 496 000, 00
2	3 100 192, 50	3 099 000, 00
Общо:	5 599 000, 00	5 595 000, 00

Настоящият доклад не следва да се внася в СД на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно решение №31.1.11.3. от Протокол №31/08.10.2019 г. на СД на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Настоящият доклад се състави на 07.02.2020 г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на Решение по чл.106, ал.6 от ЗОП.

Приложения:

1. Присъствен лист - 2 бр.
2. Протоколи с постигнати договорености - 4 бр.
3. Листи за индивидуални оценки по обособени позиции - 18 бр.
4. Листи за окончателни оценки по обособени позиции - 2 бр.
5. Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП – 1 бр.
6. Протокол за предварителен подбор – 1 бр.

Заличено на основание ЗЗЛД

## ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

от 06.02.2020 г. /преговори/

по процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

“Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година”

Фирма: Центъри Ко ЕОСД ..... Заличено на основание ЗЗЛД

Представител: Белиц Маринов Управител  
.....  
Име, фамилия, длъжност и подпис

Представител: .....  
Име, фамилия, длъжност и подпис

Фирма: „Монтажи Ко“ ЕООД ..... Заличено на основание ЗЗЛД

Представител: Томислав Цветков Цветков  
.....  
Име, фамилия, длъжност и подпис

Представител: .....  
Име, фамилия, длъжност и подпис

Фирма: Атомноевропейска АД Козлодуй ..... Заличено на основание ЗЗЛД

Представител: Шайло Горанов Шанов р-л А-е АД  
.....  
Име, фамилия, длъжност и подпис

Представител: .....  
Име, фамилия, длъжност и подпис

Фирма: .....

Представител: .....  
Име, фамилия, длъжност и подпис

Представител: .....  
Име, фамилия, длъжност и подпис

Фирма: .....

Представител: .....  
Име, фамилия, длъжност и подпис

Представител: .....  
Име, фамилия, длъжност и подпис

## ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

от 28.01.2020 г. /отваряне на оферти/

по процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

“Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година”

Фирма: Мониторинг Ко ЕООД  
Представител: Викторина Георгиева експерт за безопасност  
Име, фамилия, длъжност и подпис  
Представител: .....  
Име, фамилия, длъжност и подпис

Заличено на  
основание ЗЗЛД

Фирма: Атомсервисремонт АД Козлодуй  
Представител: Ивайло Георгиев Иванов д-р и-е П.  
Име, фамилия, длъжност и подпис  
Представител: .....  
Име, фамилия, длъжност и подпис

Фирма: .....  
Представител: .....  
Име, фамилия, длъжност и подпис  
Представител: .....  
Име, фамилия, длъжност и подпис

Фирма: .....  
Представител: .....  
Име, фамилия, длъжност и подпис  
Представител: .....  
Име, фамилия, длъжност и подпис

## ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между Обединение “Монтажи 2020” ДЗЗД и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 06.02.2020 г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

- Председател:** Атанас Атанасов - Главен инженер, ЕП-2
- Членове:**
1. Бойко Ликуриев - Главен енергетик СКУ, Направление “Ремонт”, ЕП-2
  2. Ивайло Джантов - Р-л сектор ЕСО, Направление “Ремонт”, ЕП-2
  3. Огнян Гечев - Н-к цех СОППЗ, Управление ОДО
  4. Петко Петков - Експерт ИК-ЕЧиСКУ, Управление “Инвестиции”
  5. Кристиян Терзиев - Специалист Ц, Управление “Инвестиции”
  6. Борислав Борисов - Експерт ЦК, Управление “Инвестиции”
  7. Мария Иванова - Гл. юрисконсулт, Управление “Правно”
  8. Ангел Големанов - Експерт ОП, Управление “Търговско”

и от страна на Участника Обединение “Монтажи 2020” ДЗЗД г-н Белин Маринов – Управител, се събраха за водене на преговори по оферта за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: “Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година”.

### Първоначална оферта:

#### За Обособена позиция №1

1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката:

- Ръководен персонал (Инженерно технически персонал ИТР): 22 човека;
- Изпълнителски персонал: 207 човека.

2. Продължителността на ремонта, съгласно предварителните графици е както следва:

- Електромонтажни дейности за поддържане на надеждността на оборудване на цех “Електрооборудане (ЕО)” за ПГР 2020 на 5,6 ЯЕБ и общостанционни обекти:

- Обем дейности на Цех “ЕО” за ПГР-2020, 5 ЕБ – 39 календарни дни;
- Обем дейности на Цех “ЕО” за ПГР-2020, 6 ЕБ – 39 календарни дни;
- За общоблочното оборудване от системи на 5-ти и 6-ти ядрени енергийни блокове,

необвързано с периодите на ПГР – с крайна дата за изпълнение 24.05.2021 г.

3. Представена е Спецификация на оборудването, както следва:

- Срок на годност на посоченото оборудване е 20 г.;
- Гаранционният срок на оборудването от датата на приемане от Възложителя и обслужване е 12 месеца.

4. По т.6.7.1 от проекта на договор - Гаранционния срок за всички видове СМР е 5 /пет/ години.

5. По т.5.1.36 от проекта на договор – При получени рекламации в гаранционния срок **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпрати свой представител в местонахождението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок от 24 часа от получаване на писмена рекламация.

6. По т.6.10 от проекта на договор – Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В срок от 48 часа от писменото уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, комисия съставена от представители на двете страни установява на място дефекта, за което се съставя двустранно подписан констативен протокол. При необходимост от незабавно отстраняване на дефектите, констативен протокол не се подписва, а за рекламационен акт се счита писменото уведомяване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява възникналите дефекти със свои сили и за своя сметка в минималния технологично необходим срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

7. При избор на участника за изпълнител ще бъде представена гаранция за изпълнение на договора под формата на застраховка в размер на 5 % от стойността на договора.

8. Участникът е направил предложение за изменение и допълнение на проекта на договор.

9. Обща стойност – 2 653 779, 17 лева без ДДС. Условие на плащане: авансово - съгласно предложението за изменение и допълнение на проекта на договор.

### Постигнати договорености:

#### За Обособена позиция №1

1. Предложенията по гореизброените точки от 1 до 7 от настоящия протокол от първоначалната оферта се приемат.

2. Страните се договориха за следното:

2.4.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** превежда аванс в размер 10% от стойността на стоките и услугите по договора. Авансът се предоставя от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до десет работни дни след представяне от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на неотменима банкова гаранция със срок на валидност 1 месец по-голям от срока за изпълнение на договора и фактура на стойност равна на стойността на аванса.

2.4.3. Авансът се приспада от всяко следващо плащане по договора в размер на 10% от размера на съответното плащане. В случай на неприспаднат аванс, при приключване на

договора, размера на остатъка от аванса се удържа от последното плащане по договора, а в случай че размера на последното плащане е недостатъчен, се възстановява от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в десет дневен срок след получаване на писмена покана от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3. Обща стойност – 2 496 000, 00 лева без ДДС.

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

Приложения:

1. Предложение за изменение и допълнение на проекта на договор за обособена позиция №1.

Заличено на основание ЗЗЛД

## Предложение за изменение проекта на договор

от Кандидат за участие в процедура с предмет:

**Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонтни през 2020 година**

Обособена позиция № 1 Електромонтажни дейности за поддържане на надеждността на оборудване на цех „Електрооборудване“ (ЕО) за ИПР 2020 на 5,6 ЯЕБ и общостанционни обекти

Долуподписаният **Белин Димитров Маринов** Заличено на основание ЗЗЛД  
Заличено на основание ЗЗЛД

представляващ Обединение „Монтажи 2020“ ДЗЗД, в качеството си на Управител, със седалище гр. София и адрес на управление: бул. „Илиянци“ № 72, тел.: 02/9204058, факс: 02/9201585

Предлагаме следното изменение на проекта на договор:

- Промяна на т.2.4. Цена и начин на плащане, като се предвиди авансово плащане в размер на 10% (десет процента) от стойността на договора. Авансът се приспада от всяко следващо плащане по договора в размер на 10 % (десет процента) от размера на съответното плащане.

Заличено на основание  
ЗЗЛД

24.01.2020 г.

С уважение: .



## ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “Атоменергоремонт” АД и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 06.02.2020 г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

- Председател: Атанас Атанасов - Главен инженер, ЕП-2
- Членове: 1. Бойко Ликуриев - Главен енергетик СКУ, Направление “Ремонт”, ЕП-2  
2. Ивайло Джантов - Р-л сектор ЕСО, Направление “Ремонт”, ЕП-2  
3. Огнян Гечев - Н-к цех СОППЗ, Управление ОДО  
4. Петко Петков - Експерт ИК-ЕЧиСКУ, Управление “Инвестиции”  
5. Кристиян Терзиев - Специалист Ц, Управление “Инвестиции”  
6. Борислав Борисов - Експерт ЦК, Управление “Инвестиции”  
7. Мария Иванова - Гл. юристконсулт, Управление “Правно”  
8. Ангел Големанов - Експерт ОП, Управление “Търговско”

и от страна на Участника “Атоменергоремонт” АД г-н Ивайло Горанов – Упълномощен представител, се събраха за водене на преговори по оферта за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: “Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година”.

### Първоначална оферта:

#### За Обособена позиция №1

1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката:

- Ръководен персонал (Инженерно технически персонал ИТР): 13 човека;

- Изпълнителски персонал: 160 човека.

2. Продължителността на ремонта, съгласно предварителните графици е както следва:

- За 5-ти ЕБ – до 40 календарни денонощия обща продължителност (включваща и периода от време, необходимо за привеждане на оборудването в “студено състояние” и пусковите операции на блока);

- За 6-ти ЕБ – до 40 календарни денонощия обща продължителност (включваща и периода от време, необходимо за привеждане на оборудването в “студено състояние” и пусковите операции на блока);

- За общоблочното оборудване от системи на 5-ти и 6-ти ядрени енергийни блокове, необвързано с периодите на ПГР – с крайна дата за изпълнение 31.05.2021 г.

3. Представена е Спецификация на оборудването, както следва:

- Срок на годност на посоченото оборудване е 20 г.;

- Гаранционният срок на оборудването от датата на приемане от Възложителя и обслужване е 12 месеца.

4. По т.6.7.1 от проекта на договор - Гаранционния срок за всички видове СМР е 5 /пет/ години. Гаранционен срок на изпълнените ремонтни и други видове дейности, различни от СМР – 12 /дванадесет/ месеца.

5. По т.5.1.36 от проекта на договор – При получени рекламации в гаранционния срок **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпрати свой представител в местонахождението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок от 2 часа от получаване на писмена рекламация.

6. По т.6.10 от проекта на договор – Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В срок от 2 часа от писменото уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, комисия съставена от представители на двете страни установява на място дефекта, за което се съставя двустранно подписан констативен протокол. При необходимост от незабавно отстраняване на дефектите, констативен протокол не се подписва, а за рекламационен акт се счита писменото уведомяване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява възникналите дефекти със свои сили и за своя сметка в минималния технологично необходим срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

7. Участникът е направил предложение за изменение и допълнение на проекта на договор.

8. Обща стойност – 2 741 412, 58 лева без ДДС. Условие на плащане: без аванс.

#### За Обособена позиция №2

1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката:

- Ръководен персонал (Инженерно технически персонал ИТР): 25 човека;

- Изпълнителски персонал: 255 човека.

2. Продължителността на ремонта, съгласно предварителните графици е както следва:

- За 5-ти ЕБ – до 40 календарни денонощия обща продължителност (включваща и периода от време, необходимо за привеждане на оборудването в “студено състояние” и пусковите операции на блока);

- За 6-ти ЕБ – до 40 календарни денонощия обща продължителност (включваща и периода от време, необходимо за привеждане на оборудването в “студено състояние” и пусковите операции на блока);

- За общоблочното оборудване от системи на 5-ти и 6-ти ядрени енергийни блокове, необвързано с периодите на ПГР – с крайна дата за изпълнение 31.05.2021 г.

3. Представена е Спецификация на оборудването, както следва:

- Срок на годност на посоченото оборудване е 2 г. и 5 г.;

- Гаранционният срок на оборудването от датата на приемане от Възложителя и обслужване е 12 месеца, 24 месеца и 28 месеца.

4. По т.6.7.1 от проекта на договор - Гаранционния срок за всички видове СМР е 5 /пет/ години. Гаранционен срок на изпълнените ремонтни и други видове дейности, различни от СМР – 12 /дванадесет/ месеца.

5. По т.5.1.36 от проекта на договор – При получени рекламации в гаранционния срок **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпрати свой представител в местонахождението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок от 2 часа от получаване на писмена рекламация.

6. По т.6.10 от проекта на договор – Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В срок от 2 часа от писменото уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, комисия съставена от представители на двете страни установява на място дефекта, за което се съставя двустранно подписан констативен протокол. При необходимост от незабавно отстраняване на дефектите, констативен протокол не се подписва, а за рекламационен акт се счита писменото уведомяване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява възникналите дефекти със свои сили и за своя сметка в минималния технологично необходим срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

7. Участникът е направил предложение за изменение и допълнение на проекта на договор.

8. Обща стойност – 3 608 370, 45 лева без ДДС. Условие на плащане: без аванс.

### Постигнати договорености

#### За Обособена позиция №1

1. Предложенията по гореизброените точки от 1 до 6 от настоящия протокол от първоначалната оферта се приемат.

2. По предложението за изменение и допълнение на проекта на договор.

По т.1: Не се приема предложението на участника.

По т.2: Не се приема предложението на участника.

По т.3: Не се приема предложението на участника.

По т.4: Приема се предложението на участника, а именно:

- Отпада текста в т.5.1.28, ...”и в следствие му предостави изпитните проби”.

По т.5: Приема се предложението на участника, а именно:

- Променя се текста в т.5.1.29, ...”Филмите от проведения РГК задължително се предават в ОКС-ИД Д и К в срокове, съгласно Приложение 4 – Техническо задание №19.ЕП-2.ТЗ.320/01”.

По т.6: Не се приема предложението на участника.

По т.7: Не се приема предложението на участника.

По т.8: Приемаме предложението на участника, а именно:

- Отпада текста в т.6.12, ...”и след представяне на документите по т.5.1.13 от настоящия договор”.

По т.9: Не се приема предложението на участника.

По т.10: Страните се договориха, клаузата в т.8.5. да придобие следната редакция:

- За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на изискванията за чист монтаж (условия) посочени в 30.ОУ.ОК.ИК.18 - “ИК. Организация на работата за непопадане на странични предмети и поддържане на чистотата при ремонт, монтаж и прилагане на "специален режим"” **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** санкция в размер на 200 лв. за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено “Контрол на производствената дейност”.

По т.11: Приема се предложението на участника, а именно:

- т.8.6. При неспазване на срока за представяне на документите, необходими преди започване на работа, съгласно т.3.3.3. от ТЗ и срока за представяне на отчетната документация за изпълнение на съответната дейност, съгласно т.4.1.7. от Техническо задание № 19.ЕП-2.ТЗ.320/01, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** санкция в размер на 100 лв. за неоформен пакет документи за всяка конкретна дейност от приложенията към Техническо задание № 19.ЕП-2.ТЗ.320/01.

По т.12: Не се приема предложението на участника.

По т.13: Страните се договориха за следното:

- При подписването на договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му под формата на неотменима, безусловна платима банкова гаранция.

3. Обща стойност – 2 498 000, 00 лева без ДДС.

### За Обособена позиция №2

1. Предложенията по гореизброените точки от 1 до 6 от настоящия протокол от първоначалната оферта се приемат.

2. По предложението за изменение и допълнение на проекта на договор.

По т.1: Не се приема предложението на участника.

По т.2: Не се приема предложението на участника.

По т.3: Не се приема предложението на участника.

По т.4: Приема се предложението на участника, а именно:

- Отпада текста в т.5.1.28, ...”и в следствие му предостави изпитните проби”.

По т.5: Приема се предложението на участника, а именно:

- Променя се текста в т.5.1.29, ...”Филмите от проведения РГК задължително се предават в ОКС-ИД Д и К в срокове, съгласно Приложение 4 – Техническо задание №19.ЕП-2.ТЗ.320/01”.

По т.6: Не се приема предложението на участника.

По т.7: Не се приема предложението на участника.

По т.8: Приемаме предложението на участника, а именно:

- Отпада текста в т.6.12, ...”и след представяне на документите по т.5.1.13 от настоящия договор”.

По т.9: Не се приема предложението на участника.

По т.10: Страните се договориха, клаузата в т.8.5. да придобие следната редакция:

- За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на изискванията за чист монтаж (условия) посочени в 30.ОУ.ОК.ИК.18 - “ИК. Организация на работата за непопадане на странични предмети и поддържане на чистотата при ремонт, монтаж и прилагане на “специален режим”” **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** санкция в размер на 200 лв. за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено “Контрол на производствената дейност”.

По т.11: Приема се предложението на участника, а именно:

- т.8.6. При неспазване на срока за представяне на документите, необходими преди започване на работа, съгласно т.3.3.3. от ТЗ и срока за представяне на отчетната документация за изпълнение на съответната дейност, съгласно т.4.1.7. от Техническо задание № 19.ЕП-2.ТЗ.320/01, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** санкция в размер на 100 лв. за неоформен пакет документи за всяка конкретна дейност от приложенията към Техническо задание № 19.ЕП-2.ТЗ.320/01.

По т.12: Не се приема предложението на участника.

По т.13: Страните се договориха за следното:

- При подписването на договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му под формата на неотменима, безусловна платима банкова гаранция.

3. Обща стойност – 3 099 000, 00 лева без ДДС.

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

Приложения:

1. Предложение за изменение и допълнение на проекта на договор за обособени позиции №1 и №2.

Заличено на основание ЗЗЛД



**“АТОМ ЕНЕРГОРЕМОНТ” АД**

гр. Козлодуй

В 097318-00-18 Факс: 09731 8-07-36 E-mail: aer@aer-bg.com www.aer-bg.com



Изпълнение  
Единица  
110 0412011  
210 14017015  
ОКГАС 11071207  
www.bca.org  
BG 91021916

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
**Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година**  
Обособена позиция №1 - Електромонтажни дейности за поддържане на надеждността на оборудване на цех "Електрооборудване" (ЕО) за ПГР 2020 на 5,6 ЛЕБ и общостанционни обекти

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За допълнение и изменение в проекта за договор

1. В т.5.1.1. текстът „Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с ..... правилници, норми, стандарти и технически условия, действащи в атомни централи към момента на сключване на настоящия договор.....“ да придобие следната редакция „Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с ..... правилници, норми, стандарти и технически условия, действащи в атомни централи към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата....“

2. По т. 5.1.21. Във връзка с това, че при отчитане на теми по инвестиционна програма е необходимо комуникация и присъствие на проектант, оформяне и на екзекютивна документация и др., смятаме, че срокът от 3 работни дни след завършване, за предаване на отчетна документация е крайно недостатъчен. Предлагаме за дейности по инвестиционна програма този срок да бъде *1 календарен месец* след датата на завършване.

3. Предлагаме да отпадне т. 5.1.23. „При повторно извършване на входящ контрол на доставени материали, поради негодност на първата партида, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на повторния входящ контрол“

4. В т. 5.1.28. от текста на редове 5, 6 и 7 „..... като задължително провежда атестация на заварчиците си, в присъствието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в следствие му предостави изпитните проби“ да отпадне текста „..... и в следствие му предостави изпитните проби“

5. В т.5.1.29. текстът от ред 2 и 3 „.....Филмите от проведения РГК задължително се предават в ОКС-ИЦ Д и К до 24 часа след провеждането му.“ да се замени с текста „.....Филмите от проведения РГК задължително се предават в ОКС-ИЦ Д и К в срокове, съгласно Приложение 4 – Техническо задание №19.ЕП-2.ТЗ.320/01“

6. В т.5.2.1. след текста „Изпълнителят има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, ..... при което стойността по договора ще остане непроменена.....“ да се добави текст „В олучаите, когато предсрочното изпълнение е по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, стойността на изпълнените дейности по договора се завишава с 0,5% от стойността на договора за всеки блок, за всеки ден предсрочно изпълнение.“

7. В т.6.4., в последното изречение на редове 5 и 6 да отпадне думата „основни“ и изречението да придобие следната редакция: „За добавъчните заваръчни материали задължително се извършва специализиран входящ контрол.“

8. В текста на т.6.12. „Гаранцията за изпълнение на задълженията по договора се освобождава в срок до 10 работни дни.....и след представяне на документите по т.5.1.3. от настоящия договор.“ да отпадне текста в края на изречението „...и след представяне на документите по т.5.1.3. от настоящия договор.“, тъй като т.5.1.3 се отнася за документи за започване на дейността.

9. Към т.7.1., след текста „Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното, но не прието строителство (ремонт), конструкции, материали, строителна техника и др. се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ“ да се добави „....., освен ако погиването и повреждането не е станало под действието на непреодолима сила“

10. В т. 8.5. санкцията „ ....в размер на 1000 лева за всяко лице, за всяко нарушение ....“ да се замени с „ ....в размер на 100 лева за всяко лице, за всяко нарушение ....“

11. В т. 8.6. санкцията „ ....в размер на 500 лева за неоформен пакет документи .....“ да се замени с „ ....в размер на 100 лева за неоформен пакет документи ....“

12. Текстът на т.8.7. „При установени, включително и чрез радиографичен контрол, изпълнени некачествени заваръчни работи в нарушение изискванията на ПНАЭГ-009-89 и ПНАЭГ-7-010-89, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ санкция в размер на 300 лв. за всяко лице за всяко нарушение“ да придобие следната редакция: „При установени, включително и чрез радиографичен контрол, изпълнени некачествени заваръчни работи в нарушение изискванията на ПНАЭГ-009-89 и ПНАЭГ-7-010-89, декларирани като качествени, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ санкция в размер на 300 лв. за всяко лице за всяко нарушение“.

13. Банкова гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора.

Дата: 24.01.2020г.

Изпълнителен директор

/через пълномощника с/ „Атоменергоремонт“ АД-гр.Изоблудуй

Заличено на основание  
ЗЗЛД





**“АТОМ ЕНЕРГОРЕМОНТ” АД**

гр. Козлодуй

Е 0973/8-00-18 Имя: 0973/8-07-16 E-mail: ncr@ner-bg.com www.ner-bg.com



Национален  
Институт  
по ядрен  
исследване  
и развитие  
БНЕР

### Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година

Обособена позиция №2 - Електромонтажни дейности за поддържане на надеждността на оборудване на цех „Системи за контрол и управление“ (СКУ) за ПГР 2020, на 5, 6 ЯЕБ и общостанционни обекти

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

#### За допълнение и изменение в проекта за договор

1. В т.5.1.1. текстът „Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с ..... правилници, норми, стандарти и технически условия, действащи в атомни централи към момента на сключване на настоящия договор.....“ да придобие следната редакция „Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с ..... правилници, норми, стандарти и технически условия, действащи в атомни централи към момента на подпване на заявлението за участие в процедурата...“

2. По т. 5.1.21. Във връзка с това, че при отчитане на теми по инвестиционна програма е необходимо комуникация и присъствие на проектант, оформяне и на екзекутивна документация и др., смятаме, че срокът от 3 работни дни след завършване, за предаване на отчетна документация е крайно недостатъчен. Предлагаме за дейности по инвестиционна програма този срок да бъде *1 календарен месец* след датата на завършване.

3. Предлагаме да отпадне т. 5.1.23. „При повторно извършване на входящ контрол на доставени материали, поради негодност на първата партида, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на повторния входящ контрол“

4. В т. 5.1.28. от текста на редове 5, 6 и 7 „..... като задължително провежда атестация на заварчиците си, в присъствието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в последствие му предостави изпитните проби“ да отпадне текста „..... и в последствие му предостави изпитните проби“

5. В т.5.1.29. текстът от ред 2 и 3 „.....Филмите от проведения РГК задължително се предават в ОКС-ИЦ Д и К до 24 часа след провеждането му.“ да се замени с текста „.....Филмите от проведения РГК задължително се предават в ОКС-ИЦ Д и К *в срокове, съгласно Приложение 4 – Техническо задание №19, ЕП-2.ТЗ.320/01*“

6. В т.5.2.1. след текста „Изпълнителят има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, ..... при което стойността по договора ще остане непроменена.....“ да се добави текст „В случаите, когато предсрочното изпълнение е по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, стойността на изпълнените дейности по договора се завишава с 0,5% от стойността на договора за всеки блок, за всеки ден предсрочно изпълнение.“

7. В т.6.4., в последното изречение на редове 5 и 6 да отпадне думата „основни“ и изречението да придобие следната редакция: „За добавъчните заваръчни материали задължително се извършва специализиран входящ контрол.“

8. В текста на т.6.12. „Гаранцията за изпълнение на задълженията по договора се освобождава в срок до 10 работни дни.....и след представяне на документите по т.5.1.3. от настоящия договор.“ да отпадне текста в края на изречението „...и след представяне на документите по т.5.1.3. от настоящия договор.“, тъй като т.5.1.3 се отнася за документи за започване на дейността.

9. Към т.7.1., след текста „Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното, но не прието строителство (ремонт), конструкции, материали, строителна техника и др. се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ“ да се добави „....., освен ако погиването и повреждането не е станало под действието на непреодолима сила“

10. В т. 8.5. санкцията „...в размер на 1000 лева за всяко лице, за всяко нарушение ....“ да се замени с „...в размер на 100 лева за всяко лице, за всяко нарушение ....“

11. В т. 8.6. санкцията „...в размер на 500 лева за неоформен пакет документи ....“ да се замени с „...в размер на 100 лева за неоформен пакет документи ....“

12. Текстът на т.8.7. „При установени, включително и чрез радиографичен контрол, изпълнени некачествени заваръчни работи в нарушение изискванията на ПНАЭГ-009-89 и ПНАЭГ-7-010-89, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ санкция в размер на 300 лв. за всяко лице за всяко нарушение“ да придобие следната редакция: „При установени, включително и чрез радиографичен контрол, изпълнени некачествени заваръчни работи в нарушение изискванията на ПНАЭГ-009-89 и ПНАЭГ-7-010-89, декларирани като качествени, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ санкция в размер на 300 лв. за всяко лице за всяко нарушение“.

13. Банкова гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора.

ЕНЕРГОРЕМОНТ  
Заличено на основание ЗЗЛД

Дата: 24.01.2020г.

Изпълнителен директор:  
ЛН

чрез пълномощника си Стоян Стефанов  
„Атоменергоремонт“ АД, гр.Козлодуй

# ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “Монтажи Ко” ЕООД и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 06.02.2020 г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

- Председател:** Атанас Атанасов - Главен инженер, ЕП-2
- Членове:**
1. Бойко Ликуриев - Главен енергетик СКУ, Направление “Ремонт”, ЕП-2
  2. Ивайло Джантов - Р-л сектор ЕСО, Направление “Ремонт”, ЕП-2
  3. Огнян Гечев - Н-к цех СОППЗ, Управление ОДО
  4. Петко Петков - Експерт ИК-ЕЧиСКУ, Управление “Инвестиции”
  5. Кристиян Терзиев - Специалист Ц, Управление “Инвестиции”
  6. Борислав Борисов - Експерт ЦК, Управление “Инвестиции”
  7. Мария Иванова - Гл. юристконсулт, Управление “Правно”
  8. Ангел Големанов - Експерт ОП, Управление “Търговско”

и от страна на Участника “Монтажи Ко” ЕООД г-н Белин Маринов – Управител, се събраха за водене на преговори по оферта за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: “Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година”.

## Първоначална оферта:

### За Обособена позиция №2

1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката:

- Ръководен персонал (Инженерно технически персонал ИТР): 10 човека;

- Изпълнителски персонал: 163 човека.

2. Продължителността на ремонта, съгласно предварителните графици е както следва:

- За 5-ти ЕБ – до 40 календарни денонощия обща продължителност (включваща и периода от време, необходимо за привеждане на оборудването в “студено състояние” и пусковите операции на блока);

- За 6-ти ЕБ – до 40 календарни денонощия обща продължителност (включваща и периода от време, необходимо за привеждане на оборудването в “студено състояние” и пусковите операции на блока);

- За общоблочното оборудване от системи на 5-ти и 6-ти ядрени енергийни блокове, необвързано с периодите на ППР – с крайна дата за изпълнение 31.05.2021 г.

3. Представена е Спецификация на оборудването, както следва:

- Срок на годност на посоченото оборудване е 2 г. и 5 г.;

- Гаранционният срок на оборудването от датата на приемане от Възложителя и обслужване е 12 месеца и 28 месеца.

4. По т.6.7.1 от проекта на договор - Гаранционния срок за всички видове СМР е 5 /пет/ години.

5. По т.5.1.36 от проекта на договор – При получени рекламации в гаранционния срок **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпрати свой представител в местонахождението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок от 24 часа от получаване на писмена рекламация.

6. По т.6.10 от проекта на договор – Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В срок от 48 часа от писменото уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, комисия съставена от представители на двете страни установява на място дефекта, за което се съставя двустранно подписан констативен протокол. При необходимост от незабавно отстраняване на дефектите, констативен протокол не се подписва, а за рекламационен акт се счита писменото уведомяване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява възникналите дефекти със свои сили и за своя сметка в минималния технологично необходим срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

7. При избор на участника за изпълнител ще бъде представена гаранция за изпълнение на договора под формата на застраховка в размер на 5 % от стойността на договора.

8. Участникът е направил предложение за изменение и допълнение на проекта на договор.

9. Обща стойност – 3 740 456, 31 лева без ДДС. Условие на плащане: авансово - съгласно предложението за изменение и допълнение на проекта на договор.

#### Постигнати договорености:

##### За Обособена позиция №2

1. Предложенията по гореизброените точки от 1 до 7 от настоящия протокол от първоначалната оферта се приемат.

2. Страните се договориха за следното:

2.4.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** превежда аванс в размер 10% от стойността на стоките и услугите по договора. Авансът се предоставя от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до десет работни дни след представяне от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на неотменима банкова гаранция със срок на валидност 1 месец по-голям от срока за изпълнение на договора и фактура на стойност равна на стойността на аванса.

2.4.3. Авансът се приспада от всяко следващо плащане по договора в размер на 10% от размера на съответното плащане. В случай на неприспаднат аванс, при приключване на договора, размера на остатъка от аванса се удържа от последното плащане по договора, а в случай че размера на последното плащане е недостатъчен, се възстановява от

**ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в десет дневен срок след получаване на писмена покана от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3. Обща стойност – 3 100 000, 00 лева без ДДС.

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

Приложения:

1. Предложение за изменение и допълнение на проекта на договор за обособена позиция №2.

Заличено на основание ЗЗЛД

## Предложение за изменение проекта на договор

от Кандидат за участие в процедура с предмет:

Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонтни през 2020 година"

Обособена позиция № 2 Електромонтажни дейности за поддържане на надеждността на оборудване на цех „Системи за контрол и управление“ (СКУ) за ПГР 2020 на 5,6 ЯЕБ и общостанционни обекти

Заличено на основание ЗЗЛД

Долуподписаният Белин Димитров Маринов

Заличено на основание ЗЗЛД

представляващ „Монтажи КО“ ЕООД в качеството си на Управител със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Илиянци № 72, тел./факс: 02/9204058, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175329555, ИН по ЗДДС № BG175329555

Предлагаме следното изменение на проекта на договор:

- Промяна на т.2.4. Цена и начин на плащане, като се предвиди авансово плащане в размер на 10% (десет процента) от стойността на договора. Авансът се приспада от всяко следващо плащане по договора в размер на 10 % (десет процента) от размера на съответното плащане.

Заличено на основание ЗЗЛД

24.01.2020 г.

С уважение

# ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година"

обособена позиция №1

Показатели	Участник		Обединение "Монтажи 2020" ДЗЗД		"Атоменергоремонт" АД	
	Коэффициент	Точки	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.40	60.00		24.00	30.00	12.00
	30, 60 или 100 т.					
К2. Предлагаща цена	0.60	100.00		60.00	99.90	59.94
	$K2 = P_{min}/P_i * 100$					
Комплексна оценка К <sub>с</sub>				84.00		71.94

Им *Аносов Анастас*

По: .....  
 .... Дати: *06.07.2022*

Заличено на основание ЗЗЛД

# ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година"

обособена позиция №1

Показатели	Участник		Обединение "Монтаж 2020" ДЗЗД		"Атоменергоремонт" АД	
	Коэффициент	Точки	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.40	60.00	60.00	24.00	30.00	12.00
	30, 60 или 100 т.					
К2. Предлагана цена	0.60	100.00	100.00	60.00	99.90	59.94
	K2 = Pmin/P1*100					
Комплексна оценка К <sub>Σ</sub>				84.00		71.94

Име и фамилия: Бойко Лукатурев

.....  
 .... Дата: 06.02.2020г

Заличено на основание ЗЗЛД



## ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година"

обособена позиция №1

Показатели	Участник		Обединение "Монтажи 2020" ДЗЗД		"Атоменергоремонт" АД	
	Коэффициент	Точки	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.40	60.00	60.00	24.00	30.00	12.00
	30, 60 или 100 т.					
К2. Предлагаема цена	0.60	100.00	100.00	60.00	99.90	59.94
	$K2 = P_{min}/P_i * 100$					
Комплексна оценка Кс				84.00		71.94

*Иванчо Димитров*  
 .....  
 ..... Дата: 06.02.20г

Заличено на основание ЗЗЛД

# ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година"

обособена позиция №1

Показатели	Участник		Обединение "Монтажи 2020" ДЗЗД		"Атоменергоремонт" АД	
	Коэффициент	Точки	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.40	60.00		24.00	30.00	12.00
	30, 60 или 100 т.					
К2. Предлагаема цена	0.60	100.00		60.00	99.90	59.94
	$K2 = P_{min}/P_i * 100$					
Комплексна оценка КΣ				84.00		71.94

Име:

*Демиса Пелкова*

Подп:

Дата: 06.01.2020г.

Заличено на основание ЗЗЛД

## ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контроли и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година"

обособена позиция №1

Показатели	Участник		Обединение "Монтажн 2020" ДЗЗД		"Атоменергоремонт" АД	
	Коэффициент	Точки	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.40	60.00		24.00	30.00	12.00
	30, 60 или 100 т.					
К2. Предлагаема цена	0.60	100.00		60.00	99.90	59.94
	$K2 = P_{min}/P_i * 100$					
Комплексна оценка Кс				84.00		71.94

Име и фамилия: Христова Т. Димитрова

Дата: 06.02.2020

Заличено на основание ЗЗЛД

# ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година"

обособена позиция №1

Показатели	Участник		Обединение "Монтажи 2020" ДЗЗД		"Атомсергоремонт" АД	
	Коэффициент	Точки	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.40	60.00		24.00	30.00	12.00
	30, 60 или 100 т.					
К2. Предлагаема цена	0.60	100.00		60.00	99.90	59.94
	$K2 = P_{min}/P_i * 100$					
Комплексна оценка Кс				84.00		71.94

Име и фамилия: Борислав Борисов

По: Датум: 02.02.2020 г.


Заличено на  
основание ЗЗЛД

## ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година"

обособена позиция №1

Показатели	Участник		Обединение "Монтажи 2020" ДЗЗД		"Атомэнергоремонт" АД	
	Коэффициент	Точки	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.40	60.00	60.00	24.00	30.00	12.00
	30, 60 или 100 т.					
К2. Предлагаема цена	0.60	100.00	100.00	60.00	99.90	59.94
	$K2 = P_{min}/P_i * 100$					
Комплексна оценка Кс				84.00		71.94

  
 Дата: 06.02.2020

Заличено на основание  
ЗЗЛД

# ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрен енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година"

обособена позиция №1

Показатели	Участник		Обединение "Монтажи 2020" ДЗЗД		"Атоменергоремонт" АД	
	Коэффициент	Точки	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.40	60.00	60.00	24.00	30.00	12.00
	30, 60 или 100 т.					
К2. Предлагаема цена	0.60	100.00	100.00	60.00	99.90	59.94
	$K2 = P_{min}/P_i * 100$					
Комплексна оценка К <sub>с</sub>				84.00		71.94

Име: Мариана Мисиркова  
 Дата: 06.02.2020

Заличено на основание 33ЛД

# ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година"

обособена позиция №1

Показатели	Участник		"Атоменергоремонт" АД	
	Коэффициент	Точки	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.40	24.00	30.00	12.00
	30, 60 или 100 т.	60.00		
К2. Предлагаща цена	0.60	60.00	99.90	59.94
	$K2 = P_{min}/P_i * 100$	100.00		
Комплексна оценка Кс		84.00		71.94

Име и фамилия: *Андрея Топчевков*

Дата: *06.02.2020*

Заличено на основание ЗЗЛД

Подпи

# ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плазовите годишни ремонти през 2020 година"

обособена позиция №2

Показатели	Участник		"Монтажи Ко" ЕООД		"Атоменергоремонт" АД	
	Коэффициент	Точки	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.40	30.00	30.00	12.00	100.00	40.00
	30, 60 или 100 т.					
К2. Предлагаща цена	0.60	99.96	99.96	59.98	100.00	60.00
	$K2 = P_{min}/P * 100$					
Комплексна оценка КΣ				71.98		100.00

Име и ф: Атоменергоремонт  
 Дата: 06.02.2022

Заличено на основание ЗЗЛД



## ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година"

обособена позиция №2

Показатели	Участник		"Монтажи Ко" ЕООД		"Атомсергоремонт" АД	
	Коефициент	Точки	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.40	30.00	30.00	12.00	100.00	40.00
	30, 60 или 100 т.					
К2. Предлагаща цена	0.60	99.96	99.96	59.98	100.00	60.00
	$K2 = P_{min}/P_i * 100$					
Комплексна оценка КС				71.98		100.00

Име и ф *Брайко Андрейев*

Подпис ..... Дата: 26.02.2020г

Заличено на основание 33ЛД

# ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година"

обособена позиция №2

Показатели	Участник		"Монтажи Ко" ЕООД		"Атоменергоремонт" АД	
	Коэффициент	Точки	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.40	30.00		12.00	40.00	
	30, 60 или 100 т.					
К2. Предлагана цена	0.60	99.96		59.98	60.00	
	$K2 = P_{min}/P_i * 100$					
Комплексна оценка КΣ				71.98		100.00

Име и фамилия: Иванчо Тимчев .....  
 П ..... Дата: 06.05.2020 .....

Заличено на основание ЗЗЛД

## ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година"

обособена позиция №2

Показатели	Участник		"Монтажи Ко" ЕООД		"Атоменсергоремонт" АД	
	Коэффициент	Точки	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.40	30.00	30.00	12.00	100.00	40.00
	30, 60 или 100 т.					
К2. Предлагаща цена	0.60	99.96	99.96	59.98	100.00	60.00
	$K2 = P_{min}/P_i * 100$					
Комплексна оценка КΣ				71.98		100.00

ИИ

По

*Ритко Петров*

Заличено на  
основание ЗЗЛД

Дата: 06.02.2020г.

## ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година"

обособена позиция №2

Показатели	Участник		"Монтажи Ко" ЕООД		"Атоменергоремонт" АД	
	Коэффициент	0.40	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.40	30.00	12.00	40.00	100.00	40.00
	30, 60 или 100 т.					
К2. Предлагаема цена	0.60	99.96	59.98	60.00	100.00	60.00
	$K2 = P_{min}/P_i * 100$					
Комплексна оценка КС			71.98			100.00

Име: .....

Пол: .....

*Yolana Terzieva*

Дата: 06.02.2020

Заличено на основание ЗЗЛД

## ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година"

обособена позиция №2

Показатели	Участник		"Монтажи Ко" ЕООД		"Атоменергоремонт" АД	
	Коэффициент	Точки	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.40	30.00	30.00	12.00	100.00	40.00
	30, 60 или 100 т.					
К2. Предлагаща цена	0.60	99.96	99.96	59.98	100.00	60.00
	$K2 = P_{min}/P_i * 100$					
Комплексна оценка КΣ				71.98		100.00

Им: БЪЛГАРСКО БЪЛГАРСКО

Дата: 16.02.2020г.

Заличено на основание ЗЗЛД

Пс

## ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година"

обособена позиция №2

Показатели	Участник		"Монтажи Ко" ЕООД		"Атоменергоремонт" АД	
	Коэффициент	Точки	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.40	30.00		12.00	100.00	40.00
	30, 60 или 100 т.					
К2. Предлагаща цена	0.60	99.96		59.98	100.00	60.00
	$K2 = P_{min}/P_i * 100$					
Комплексна оценка КΣ				71.98		100.00

*[Signature]*

Дата: 06.02.2020

Заличено на основание ЗЗЛД

Иъ

Пк

## ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година"

обособена позиция №2

Показатели	Участник		"Монтажи Ко" ЕООД		"Атоменергоремонт" АД	
	Коефициент	Точки	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.40	30.00	30.00	12.00	100.00	40.00
	30, 60 или 100 т.					
К2. Предлагана цена	0.60	99.96	99.96	59.98	100.00	60.00
	$K2 = P_{min}/P_i * 100$					
Комплексна оценка КС				71.98		100.00

Име и Подпи: Митко Митков .....  
 Дата: 06.02.2020 .....

Заличено на основание ЗЗЛД

# ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година"

обособена позиция №2

Показатели	Участник		"Монтажи Ко" ЕООД		"Атоменергоремонт" АД	
	Корнизмент	Корнизмент	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.40		30.00	12.00	100.00	40.00
	30, 60 или 100 т.					
К2. Предлагаща цена	0.60		99.96	59.98	100.00	60.00
	$K2 = P_{min}/P_i * 100$					
Комплексна оценка КΣ				71.98		100.00

Име и фамилия: Ангел Големанов

Подпи: ..... Датт: 06.02.20

Заличено на основание 33ЛД



## ЛИСТ ЗА ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година"

обособена позиция № 1

Участник	Обединение "Монтажи 2020" ДЗЗД	"Атоменергоремонт" АД
КОМИСИЯ	Резултат	Резултат
Председател: Атанас Атанасов	84.00	71.94
Членове: 1. Бойко Ликуриев	84.00	71.94
2. Ивайло Джантов	84.00	71.94
3. Огнян Гечев	84.00	71.94
4. Петко Петков	84.00	71.94
5. Кристиян Терзнев	84.00	71.94
6. Борислав Борисов	84.00	71.94
7. Мария Иванова	84.00	71.94
8. Ангел Големанов	84.00	71.94
Окончателна оценка	84.00	71.94
Крайно класиране, МЯСТО	<b>Първо</b>	<b>Второ</b>

Председател на комисията:

Трите имена: .....

Заличено на основание

ЗЗД

(ата: .....

*Атанас Атанасов*

06.07.2020

## ЛИСТ ЗА ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година"

обособена позиция № 2

Участник	"Монтажи Ко" ЕООД	"Атоменергоремонт" АД
КОМИСИЯ	Резултат	Резултат
Председател: Атанас Атанасов	71.98	100.00
Членове: 1. Бойко Ликурнев	71.98	100.00
2. Ивайло Джапгов	71.98	100.00
3. Огнян Гечев	71.98	100.00
4. Петко Петков	71.98	100.00
5. Кристиян Терзиев	71.98	100.00
6. Борислав Борисов	71.98	100.00
7. Мария Иванова	71.98	100.00
8. Ангел Големанов	71.98	100.00
Окончателна оценка	71.98	100.00
Крайно класиране, МЯСТО	<b>Второ</b>	<b>Първо</b>

Председател на комисията:

Трите имена:

*Атанас Атанасов*

Заличено на основание ЗЗЛД

гггг:

*06 02 2020*



# ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

## ПРОТОКОЛ

по чл.48, ал.6 от ППЗОП

За постъпили оферти за участие в обществена поръчка  
чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

**“Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановете годишни ремонти през 2020 година”**

Краен срок за подаване на оферти по съответните обособени позиции: до 16:00 часа на 27.01.2020 г.

Отваряне на оферти: в 13:30 часа на 28.01.2020 г.

1. Вх. №ОП-50/27.01.2020 г./13:23 ч. “Монтажи Ко” ЕООД, гр. София с ЕИК 175329555 за обособена позиция №2;
2. Вх. №ОП-51/27.01.2020 г./13:24 ч. Обединение “Монтажи 2020” ДЗЗД (участници в обединението: “Монтажи Ко” ЕООД, “КМС” ЕООД и “Атомстрой” ООД), гр. София за обособена позиция №1;
3. Вх. №ОП-57/27.01.2020 г./14:08 ч. “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй с ЕИК 106530686 за обособени позиции №1 и №2.

Заличено на основание ЗЗЛД

УТВЪРДИЛ,  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТ  
12.12.2019 г. НАСКО МИХОВ



## ПРОТОКОЛ

На 05.12.2019 г. в изпълнение на Заповед №АД-3341/05.12.2019 г. се събра в заседателна зала на Управление „Търговско”, комисия в състав:

Председател: Андрей Красночаров - Ръководител Направление “Ремонт”, ЕП-2

- Членове:
1. Бойко Ликуриев - Главен енергетик “СКУ”, Направление “Ремонт”, ЕП-2
  2. Ивайло Бинчев - Р-л група “ЕДиО”, Цех “ЕО”, Направление “Ремонт”, ЕП-2
  3. Огнян Гечев - Н-к цех “СОППЗ”, Управление “ОДО”
  4. Петко Петков - Експерт “ИК-ЕЧиСКУ”, Управление “Инвестиции”
  5. Кристиян Терзиев - Специалист “Ц”, Управление “Инвестиции”
  6. Надя Георгиева - Специалист “ЦК”, Управление “Инвестиции”
  7. Мария Иванова - Гл. юриконсулт, Управление “Правно”
  8. Ангел Големанов - Експерт “ОП”, Управление “Търговско”

със задача да извърши предварителен подбор на кандидат в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година”.

На заседанието присъстваха представители на кандидатите, съгласно присъствен лист.

Кратко описание на работния процес:

1. Запознаване със съдържанието на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП.
2. Попълване на декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП от членовете на комисията.
3. Запознаване с документацията за участие /изисквания към участниците, срокове и т.н./.
4. Отваряне на заявленията.
5. Запознаване на комисията с документите и информацията касаеща предварителния подбор.
6. Извършване на констатации и отразяването им в протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП.

Комисията се запозна с изискванията на документацията и установи:

1. Решението и Обявлението са регистрирани в Системата за случаен избор в АОП на 23.10.2019 г. и в тридневния срок процедурата не е избрана за контрол.
2. Процедурата е открита с Решение №ЗОП-Р-139/29.10.2019 г., което заедно с Обявление №ЗОП-О-525/29.10.2019 г. е изпратено за публикуване в РОП на 29.10.2019 г.
3. Обявлението е публикувано в ОВ на ЕС на 31.10.2019 г. с номер 2019/S211-518453.
4. В същия ден в РОП са публикувани Решението и Обявлението, а в профила на купувача освен решението и обявлението е публикувана и документацията за участие.
5. Процедурата е заведена в РОП под №00353-2019-0114.
6. Сроктът за подаване на заявления за участие е 03.12.2019 г. до 16.00 часа.
7. В законоустановения срок са постъпили заявления за следните обособени позиции:
  - Вх. №ОП-1077/03.12.2019 г./10:05 ч. "Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй с ЕИК 106530686 за обособени позиции №1 и №2;
  - Вх. №ОП-1083/03.12.2019 г./14:56 ч. "Монтажи Ко" ЕООД, гр. София с ЕИК 175329555 за обособена позиция №2;
  - Вх. №ОП-1085/03.12.2019 г./14:58 ч. Обединение "Монтажи 2020" ДЗЗД (участници в обединението: "Монтажи Ко" ЕООД, "КМС" ЕООД и "Атомстрой" ООД), гр. София за обособена позиция №1.

Комисията разгледа представените документи и информация за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и установи следното за:

1. Кандидатът "Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй с ЕИК 106530686 за обособени позиции №1 и №2.

Кандидатът е представил в електронен вид, на оптичен носител ЕЕДОП, които е цифрово подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

Кандидатът е декларирал, че ще използва подизпълнителя "Еско Инженеринг" АД, гр. София за обособена позиция №1 за изпълнение на електромонтажни дейности със съответстващия им дял от до 10 % от стойността на обществената поръчка.

Няма да използва капацитетът на трети лица.

Кандидатът е декларирал, че срокът за подаване на оферта за всяка обособена позиция е 20 календарни дни.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на Кандидата се констатира, че няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.

За подизпълнителя "Еско Инженеринг" АД, гр. София с ЕИК 131147421

Представен е ЕЕДОП подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на подизпълнителя се констатира, че няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.

2. "Монтажи Ко" ЕООД, гр. София с ЕИК 175329555 за обособена позиция №2

Кандидатът е представил в електронен вид, на оптичен носител ЕЕДОП, които е цифрово подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

Кандидатът е декларирал, че ще използва подизпълнителите "Атомстрой" ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 203608020 за електромонтажни дейности със съответстващия им дял от 30 % от стойността на обществената поръчка и "Дател" ООД, гр. София с ЕИК 201745999 за ПНР, ел.контрол и заварени съединения със съответстващия им дял от 1,5 % от стойността на обществената поръчка.

Няма да използва капацитетът на трети лица.

Кандидатът е декларирал, че срокът за подаване на оферта е 30 календарни дни.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на Кандидата се констатира, че няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.

За подизпълнителя "Атомстрой" ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 203608020

Представен е ЕЕДОП подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на подизпълнителя се констатира, че няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.

За подизпълнителя "Дател" ООД, гр. София с ЕИК 201745999

Представен е ЕЕДОП подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на подизпълнителя се констатира, че няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника и

критериите за подбор, поставени от възложителя.

3. Обединение "Монтажи 2020" ДЗЗД (участници в обединението: "Монтажи Ко" ЕООД, "КМС" ЕООД и "Атомстрой" ООД), гр. София по силата на Договор за създаване на обединение от 29.11.2019 г. за обособена позиция №1

За обединение "Монтажи 2020" ДЗЗД:

Кандидатът е представил в електронен вид, на оптичен носител ЕЕДОП, подписан от Белин Маринов – Управител на "Монтажи Ко" ЕООД, водещ участник в обединението.

Кандидатът е декларирал, че срокът за подаване на оферта е 30 календарни дни.

Кандидатът е декларирал, че ще използва подизпълнителите "Дател" ООД, гр. София с ЕИК 201745999 за контрол и заварени съединения със съответстващия им дял от 1 % от стойността на обществената поръчка, "Електро Пуск" ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509 за ПНР и ел.контрол със съответстващия им дял от 1 % от стойността на обществената поръчка и "Енергомонтаж-МК" ЕООД, гр. Козлодуй с ЕИК 202363027 за електромонтажни дейности със съответстващия им дял от 10 % от стойността на обществената поръчка.

Няма да използва капацитетът на трети лица.

За участника в обединението "Монтажи Ко" ЕООД, гр. София с ЕИК 175329555

Представен е ЕЕДОП подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на участника в обединението се констатира, че няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.

За участника в обединението "КМС" ЕООД, гр. София с ЕИК 121034658

Представен е ЕЕДОП подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на участника в обединението се констатира, че няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.

За участника в обединението "Атомстрой" ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 203608020

Представен е ЕЕДОП подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на участника в обединението се констатира, че няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на

участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.

За подизпълнителя "Дател" ООД, гр. София с ЕИК 01745999

Представен е ЕЕДОП подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на подизпълнителя в обединението се констатира, че няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.

За подизпълнителя "Електро Пуск" ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509

Представен е ЕЕДОП подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на подизпълнителя в обединението се констатира, че няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.

За подизпълнителя "Енергомонтаж-МК" ЕООД, гр. Козлодуй с ЕИК 202363027

Представен е ЕЕДОП подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на подизпълнителя в обединението се констатира, че няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Обобщавайки всичко гореизложено комисията предлага на Възложителя:

1. Въз основа на представените съгласно обявлението документи за съответствие с личното състояние и критериите за подбор на кандидатите, на основание чл.135, ал.4 от ЗОП да бъдат поканени да подадат оферти за участие в договарянето кандидатите:

- "Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй с ЕИК 106530686 за обособени позиции №1 и №2;
- "Монтажи Ко" ЕООД, гр. София с ЕИК 175329555 за обособена позиция №2;
- Обединение "Монтажи 2020" ДЗЗД (участници в обединението: "Монтажи Ко" ЕООД, "КМС" ЕООД и "Атомстрой" ООД), гр. София за обособена позиция №1.

2. В съответствие с представената декларация за подаване на оферта и съгласно чл.135, ал.5 от ЗОП допуснатите кандидати да представят оферти за участие в процедурата в срок от 30 календарни дни, считано от датата на получаване на писмената покана.



Настоящият протокол се състави на 05.12.2019 г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл.22, ал.1, т.4 от ЗОП във връзка с чл.55, ал.1 от ППЗОП.

**Приложения:**

1. Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП
2. Присъствен лист

Заличено на основание ЗЗЛД

## ПРОТОКОЛ

по чл.48, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)

За постъпили заявления за участие в обществена поръчка  
чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет:  
**“Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване  
от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или  
свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година”**

Краен срок за подаване на заявления: до 16:00 часа на 03.12.2019 г.

Отваряне на заявления: в 13:30 часа на 05.12.2019 г.

1. Вх. №ОП-1077/03.12.2019 г./10:05 ч. “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй с ЕИК 106530686 за обособени позиции №1 и №2;
2. Вх. №ОП-1083/03.12.2019 г./14:56 ч. “Монтажи Ко” ЕООД, гр. София с ЕИК 175329555 за обособена позиция №2;
3. Вх. №ОП-1085/03.12.2019 г./14:58 ч. Обединение “Монтажи 2020” ДЗЗД (участници в обединението: “Монтажи Ко” ЕООД, “КМС” ЕООД и “Атомстрой” ООД), гр. София за обособена позиция №1.

Заличено на основание ЗЗЛД

**ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ**

от 05.12.2019 г. /отваряне на заявления/

по процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

“Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година”

Фирма: Мощани Ко ЕООД  
Представител: Виктория Тешева, екзекут мениджър  
Представител: .....  
Представител: .....  
Представител: .....

Заличено на основание ЗЗЛД

Фирма: Атомсервизремонт - АД, Козлодуй  
Представител: Швайло Горанов Шваков р-1 жерпц  
Представител: .....  
Представител: .....  
Представител: .....

Заличено на основание ЗЗЛД

Фирма: .....  
Представител: .....  
Представител: .....  
Представител: .....  
Представител: .....

Фирма: .....  
Представител: .....  
Представител: .....  
Представител: .....  
Представител: .....

## ПРОТОКОЛ

по чл.54, ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)  
относно съответствието на представените документи и/или информация  
по чл.39, ал.2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,  
поставени от Възложителя

за възлагане на обществена поръчка чрез

процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

**„Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година”**

В изпълнение на Заповед №АД-3341/05.12.2019 г. се събра в заседателна зала на Управление „Търговско”, комисия в състав:

Председател: Андрей Красночаров - Ръководител Направление “Ремонт”, ЕП-2

Членове: 1. Бойко Ликуриев - Главен енергетик “СКУ”, Направление “Ремонт”, ЕП-2  
2. Ивайло Бинчев - Р-л група “ЕДиО”, Цех “ЕО”, Направление “Ремонт”, ЕП-2  
3. Огнян Гечев - Н-к цех “СОППЗ”, Управление “ОДО”  
4. Петко Петков - Експерт “ИК-ЕЧиСКУ”, Управление “Инвестиции”  
5. Кристиан Терзиев - Специалист “Ц”, Управление “Инвестиции”  
6. Надя Георгиева - Специалист “ЦК”, Управление “Инвестиции”  
7. Мария Иванова - Гл. юристконсулт, Управление “Правно”  
8. Ангел Големанов - Експерт “ОП”, Управление “Търговско”

със задача да извърши предварителен подбор на кандидат в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година”**.

Комисията отвори по реда на постъпване в централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД заявления и направи следните констатации:

I. Липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор:

➤ Вх. №ОП-1077/03.12.2019 г./10:05 ч. "Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй с ЕИК 106530686 за обособени позиции №1 и №2.

Кандидатът е представил в електронен вид, на оптичен носител ЕЕДОП, които е цифрово подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

Кандидатът е декларирал, че ще използва подизпълнителя "Еско Инженеринг" АД, гр. София за обособена позиция №1 за изпълнение на електромонтажни дейности със съответстващия им дял от до 10 % от стойността на обществената поръчка.

Няма да използва капацитетът на трети лица.

Кандидатът е декларирал, че срокът за подаване на оферта за всяка обособена позиция е 20 календарни дни.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на Кандидата се констатира, че няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.

За подизпълнителя "Еско Инженеринг" АД, гр. София с ЕИК 131147421

Представен е ЕЕДОП подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на подизпълнителя се констатира, че няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.

➤ Вх. №ОП-1083/03.12.2019 г./14:56 ч. "Монтажи Ко" ЕООД, гр. София с ЕИК 175329555 за обособена позиция №2

Кандидатът е представил в електронен вид, на оптичен носител ЕЕДОП, които е цифрово подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

Кандидатът е декларирал, че ще използва подизпълнителите "Атомстрой" ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 203608020 за електромонтажни дейности със съответстващия им дял от 30 % от стойността на обществената поръчка и "Дател" ООД, гр. София с ЕИК 201745999 за ПНР, ел.контрол и заварени съединения със съответстващия им дял от 1,5 % от стойността на обществената поръчка.

Няма да използва капацитетът на трети лица.

Кандидатът е декларирал, че срокът за подаване на оферта е 30 календарни дни.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на Кандидата се констатира, че няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.

За подизпълнителя “Атомстрой” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 203608020

Представен е ЕЕДОП подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на подизпълнителя се констатира, че няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.

За подизпълнителя “Дател” ООД, гр. София с ЕИК 201745999

Представен е ЕЕДОП подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на подизпълнителя се констатира, че няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.

➤ Вх. №ОП-1085/03.12.2019 г./14:58 ч. Обединение “Монтажи 2020” ДЗЗД (участници в обединението: “Монтажи Ко” ЕООД, “КМС” ЕООД и “Атомстрой” ООД), гр. София по силата на Договор за създаване на обединение от 29.11.2019 г. за обособена позиция №1

За обединение “Монтажи 2020” ДЗЗД:

Кандидатът е представил в електронен вид, на оптичен носител ЕЕДОП, подписан от Белин Маринов – Управител на “Монтажи Ко” ЕООД, водещ участник в обединението.

Кандидатът е декларирал, че срокът за подаване на оферта е 30 календарни дни.

Кандидатът е декларирал, че ще използва подизпълнителите “Дател” ООД, гр. София с ЕИК 201745999 за контрол и заварени съединения със съответстващия им дял от 1 % от стойността на обществената поръчка, “Електро Пуск” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509 за ПНР и ел.контрол със съответстващия им дял от 1 % от стойността на обществената поръчка и “Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй с ЕИК 202363027 за електромонтажни дейности със съответстващия им дял от 10 % от стойността на обществената поръчка.

Няма да използва капацитетът на трети лица.

За участника в обединението "Монтажи Ко" ЕООД, гр. София с ЕИК 175329555

Представен е ЕЕДОП подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на участника в обединението се констатира, че няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.

За участника в обединението "КМС" ЕООД, гр. София с ЕИК 121034658

Представен е ЕЕДОП подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на участника в обединението се констатира, че няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.

За участника в обединението "Атомстрой" ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 203608020

Представен е ЕЕДОП подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на участника в обединението се констатира, че няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.

За подизпълнителя "Дател" ООД, гр. София с ЕИК 01745999

Представен е ЕЕДОП подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на подизпълнителя в обединението се констатира, че няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.

За подизпълнителя "Електро Пуск" ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509

Представен е ЕЕДОП подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на подизпълнителя в обединението се

констатира, че няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.

За подизпълнителя "Енергомонтаж-МК" ЕООД, гр. Козлодуй с ЕИК 202363027

Представен е БЕДОП подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ИПЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

При преглед на съдържанието на БЕДОП на подизпълнителя в обединението се констатира, че няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.

## II. Документи и/или информация, които следва да се представят

За обособена позиция №1

За кандидатът "Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй

Не се изискват документи или информация.

За подизпълнителят "Еско Инженеринг" АД, гр. София

Не се изискват документи или информация.

За обособена позиция №2

За кандидатът "Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй

Не се изискват документи или информация.

За обособена позиция №2

За кандидатът "Монтажи Ко" ЕООД, гр. София

Не се изискват документи или информация.

За подизпълнителят "Атомстрой" ООД, гр. Козлодуй

Не се изискват документи или информация.

За подизпълнителят "Дател" ООД, гр. София

Не се изискват документи или информация.

За обособена позиция №2

За кандидатът Обединение "Монтажи 2020" ДЗЗД, гр. София

Не се изискват документи или информация.

За участникът в обединението "Монтажи Ко" ЕООД, гр. София

Не се изискват документи или информация.

За участникът в обединението "КМС" ЕООД, гр. София



Не се изискват документи или информация.

За участникът в обединението "Атомстрой" ООД, гр. Козлодуй

Не се изискват документи или информация.

За подизпълнителят "Дател" ООД, гр. София

Не се изискват документи или информация.

За подизпълнителят "Електро Пуск" ООД, гр. Козлодуй

Не се изискват документи или информация.

За подизпълнителят "Енергомонтаж-МК" ЕООД, гр. Козлодуй

Не се изискват документи или информация.

### III. Срок за представяне на допълнителната информация и/или документи

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54 ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП на кандидатите се дава възможност в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления за участие.

Документите трябва да бъдат представени в централното деловодство на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД до 16.00 часа на 5-ия работен ден в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнителни документи за процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: "Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година" с регистрационен номер в АОП 00353-2019-0114.

Заличено на основание ЗЗЛД