



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

13 . 09 . 2018 г.

ИВАН АНДРЕЕВ



ДОКЛАД

Комисия по чл.103, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е назначена със Заповед №АД-186/23.01.2018 г., в състав:

Председател: Иво Андров – р-л сектор ПТС, отдел „КТ”, Р - ЕП-2

Членове:

1. Стоян Асенов – специалист ИК-ЕЧ и СКУ, Управление „Инвестиции”
2. Димитър Миланов – специалист ИК-МТЧ, Управление „Инвестиции”
3. Деян Атанасов – експерт ПО, Управление „Инвестиции”
4. Албена Съикова – специалист ИД, Управление „Инвестиции”
5. Ралица Арсенова - ст. юрисконсулт, Управление “Правно”
6. Мариана Грозданова - експерт ОП, Управление “Търговско”

Комисията представя настоящия доклад с резултати от работата си във връзка с обществената поръчка, възлагана чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет на поръчката „**Модернизация на системата за ограничаване на претоварването на подеми 200t 32t на електрически мостови кранове 5,6UQ12E02 с Q=200/32/5 t в МЗ 5,6 ЕБ, к.29.5**”

Документи и условия на обществената поръчка:

- поръчката е вписана в Регистъра на обществените поръчки в Агенцията за обществени поръчки (АОП) под номер 00353-2017-0187;
- прогнозната стойност е 170 000 лева без ДДС, посочена в т.П.1.5) на обявлението за оповестяване на откриването на процедурата;
- поставени са изисквания за участие относно годност и критерии за подбор по технически и професионални способности, посочени в т. III.1) на обявлението
- срок за получаване на заявления за участие – до 16:00 ч. на 11.01.2018 г., посочен в т.IV.2.2) на обявлението;
- удължен срок за получаване на заявления до 16:00 ч. на 19.01.2018 г., посочен в обявление за изменение или допълнителна информация, одобрено с решение с правно основание чл.100, ал.12 т.1 от ЗОП с мотиви - в първоначално определения срок е получено само едно заявление;
- нова дата на отваряне на заявления след удължаването - 23.01.2018 г., 13:30ч., посочена в обявлението за изменение.

Със горесцитираната заповед възложителят е назначил комисия по реда на ЗОП със задачи по провеждането на процедурата.

По отношение на членовете на комисията, включително и председателя няма налично обстоятелството по чл103, ал.2 от ЗОП и не наличието е писмено декларирано в изпълнение на изискването в т.1 от заповедта за назначаване.

В съответствие с възложените задачи комисията е изпълнила следното:

- 1) Отваряне, разглеждане на постъпило заявление за участие и извършване на подбор.
- 2) Предоставяне на протокол с резултатите от предварителния подбор съдържащ предложение на комисията- кандидатите, които да бъдат поканени да подадат оферта.
- 3) Изпращане на писмена покана за подаване на оферта до кандидата, определен от възложителя с решението, съдържащо резултатите от извършен предварителния подбор.
- 4) Отваряне, разглеждане на постъпила оферта за участие, провеждане на преговори, оценяване и класиране.

До изтичане на удължения срок, съгласно регистъра в Централно деловодство и приложения Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП е получено само едно заявление:

- плик Заявление за участие с вх. №ОП-30/11.01.2018г. от „КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр.София.

Заседание на 23.01.2018 г., 13:30ч.

По 1) и 2):

Комисията заседава в титулярния си състав по Заповед №АД-186/23.01.2018 г.

За публичната част на заседанието присъства представител, описан в присъствен лист от заседанието, приложен към този доклад.

Действията на комисията и описание на целия работен процес по 1) и 2) - от отварянето на постъпилото заявление за участие до предоставяне на протокола с резултатите от предварителния подбор, включително, е документиран в Протокол №2/186 с приложения, който е неразделна част от този доклад.

Протокол №2/186 е утвърден и възложителят с решение по чл.22, ал.1 т.4 от ЗОП е обявил резултатите от предварителния подбор и е одобрил покана съгласно чл.34, ал.1 от ЗОП.

Съгласно решението за подбора - Заповед №АД-328/01.02.2018г. - „КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр. София е кандидатът, определен да бъде поканен да подаде оферта за участие в срок от 10 (десет) календарни дни.

Решението е изпратено до кандидата с електронен подпис на електронния адрес посочен от кандидата и изпращането е удостоверено чрез съобщение (електронно генерирано). Решението е влязло в сила.

По 3):

Покана по чл.34, ал.1 от ЗОП с рег. №ЗИД-190/14.02.2018 г.е изпратена до определения кандидат на 15.02.2018 г, Изпращането и получаването са удостоверени, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

В изпратената покана са посочени:

- срок за представяне на първоначална оферта до 16:00 ч. на 26.02.2018 г.
- час и дата за заседанието за отваряне на офертата - 10:00 ч. на 27.02.2018 г.

Заседание на 27.02.2018 г., 10:00ч.

Комисията по чл.103, ал.1 от ЗОП е в състав:

Председател: Иво Андров – р-л сектор ПТС, отдел „КТ”, Р - ЕП-2

Членове: 1. Стоян Асенов – специалист ИК-ЕЧ и СКУ, Управление „Инвестиции”

2. Тодор Железарски – експерт ИК-МТЧ, Управление „Инвестиции”, съгласно Заповед №АД-602/27.02.2018 г., на основание чл.54, ал.4, т.4 от ППЗОП

3. Деян Атанасов – експерт ПО, Управление „Инвестиции”
4. Албена Съйкова – специалист ИД, Управление „Инвестиции”
5. Ралица Арсенова - ст. юрисконсулт, Управление “Правно”
6. Мариана Грозданова - експерт ОП, Управление “Търговско”

За публичната част на заседанието присъства упълномощен представител на участника, описан в присъствен лист от заседанието, приложен към този доклад.

По 4)

4.1. Отваряне на ценовото предложение:

След предаване на Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП с вписана офертата, постъпила в регистъра в Централно деловодство и запознаване със съдържанието му, ново присъстващият член на комисията подписа декларация по чл. 103, ал.2 от ЗОП.

Съгласно Протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и регистъра в Централно деловодство е постъпила една оферта:

- плик Оферта с вх. №ОП-178/26.02.2018 г. от „КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр.София.

Офертата е получена в срока, указан в Поканата за участие.

Опаковката с офертата е запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост.

Комисията отваря плика с офертата в присъствието на упълномощения представител и оповести съдържанието - в опаковката се съдържат техническото предложение и отделно запечатан плик „предлагани ценови параметри”.

Техническо предложение:

- Работна програма по етапи и дейности, в човеко-месеци, общо – 4.2 ч/мес.
- Срокове, съгласно приложени декларация и календарен график:
- до 2 месеца - представяне на работен проект;
- до 2 мес. от приемане на работния проект (датата на протокол от СТС) - доставка на оборудване и резервни части;
- до 60 кал. дни от двустранен протокол за даване на фронт за работа - изпълнение на монтаж на всеки отделен кран и въвеждането му в експлоатация.;
- общ срок за изпълнение на дейностите по договора - 10 месеца.
- гаранционни срокове: за оборудването и резервните части- 3 год.; за монтажни работи, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г.,5 год
- срок доставка на ново оборудване, в случай, че дефектът не може да бъде отстранен–30дни.

Техническото предложение съдържа всички документи, изисквани в документацията за участие (т.3.4.1 от указанията) и в ЗОП; представената концепция включва изискваните дейности, като проектирането е по системата за ограничаване на претоварването на подемите във връзка с модернизирването на ел. частта, работната програма включва дейностите по етапи и време за изпълнение и е приложен календарен график; основното оборудване и резервните части за двата крана са описани в спецификация; налични са исканите декларации, приложен е документ за упълномощаване за подписалия офертата.

Предложението за изпълнение покрива изискванията на техническо задание №2017.30.ТО.UQ.ТЗ.1483 в документацията за участие.

Въз основа горното заключение комисията оповести, че ще проведе следващо заседание за отваряне на ценовото предложение и преговори с присъствие на участника, като за датата, часа и мястото на провеждането му ще бъде публикувано информационно съобщение и участникът ще бъде уведомен писмено.

С горните действия заседанието приключи.

На 14.03.2018 г. по преписката на поръчка в профила на купувача (№003563-2018-0187) е публикувано информационно съобщение за заседание - отваряне на плик „предлагани ценови параметри” и преговори, което ще се проведе на 19.03.2018 г. от 09:30 ч.

Участникът е уведомен с писмо рег. №ЗИД-313/15.03.2018 г., като изпращането и получаване на писмото са удостоверени, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

Заседание – 19.03.2018 г.

4.2 Отваряне на ценовото предложение и преговори

Комисията е в състава си от предходното заседание на 27.02.2018 г.

От страна на участника на заседанието присъстват представители за преговори, съгласно присъствен лист приложен към този доклад.

Комисията пристъпи към отваряне на плик „предлагани ценови параметри” от офертата в присъствието на представителите и оповести съдържанието му.

Ценово предложение:

- Цена за изпълнение, общо: 168 536.00 лв. без ДДС.
- Предложение за изменение и/или допълнение на клаузи в проекта на договор – има и е по т.2.4; т.3.1.4, 4.1.4; 4.1.6, 5.1.15; 5.1.18, 5.1.19 и т.6.7. от проекта на договор.
- Разделителна ведомост за участие на подизпълнителя „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” АД гр. Козлодуй в демонтажите и монтажните работи по двата крана.

Ценовото предложение съдържа всички документи, изисквани по т.3.4.2 от указанията в документацията за участие.

След проведени преговори комисията и представителите на участника подписаха двустранен протокол, приложение към този Доклад.

4.2.1 Съгласно Протокол проведени преговори на 19.03.2018 г :

1. Цена за изпълнение, общо: 164 500.00 лв. без ДДС
2. Работна програма: дейностите по проектирането по част МТ се пренасят в част ЕЦ;
3. Срокове:
 - за представяне на раб. проект: до 2 мес от получаване на входните данни.
 - общ срок за изпълнение на дейностите – да не надвишава 10 месеца, общо за двата крана, като началната дата за изпълнение на дейностите по договора е датата на уведомяване на участника за утвърден протокол от дирекция „Б и К” на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД;
 - 3.1. Останалите срокове - без изменение спрямо първоначалната оферта.
4. Концепция, спецификация и декларация за гаранционен срок - без изменение спрямо първоначалната оферта
5. По Предложение за изменение и/или допълнение на клаузи в проекта на договор, приемат се редактиране по следните точки от проекта на договор:
 - 5.1. По т.2.4 е прието предложението на участника;
 - 5.2. По т.3.1.4 - не е прието направеното предложение, но текста се редактира да се разбират сроковете за всеки кран поотделно;
 - 5.3. По т.4.1.4 - е прието предложението на участника;
 - 5.4. По т.4.1.6 - целия текст на т.4.1.6. отпада, не е обвързан с изисквания в ТЗ.
 - 5.5. По т.5.1.15 - текстът на 5.1.15. остава съгласно проекта на договор;
 - 5.6. По 5.1.18 и т.5.1.19 уточнено е следното – текстовете по 5.1.18 и 5.1.19 се обединяват в обща точка, която гласи:

„5.1.18. Да изготви и предаде, в срок не по-късно от 2 месеца след приключване на СМР, изпълнителната документация на строежа съгласно чл. 175 ал. 1 и 2 от ЗУТ, както следва – 3 екземпляра на хартия и 1 екземпляр на оптичен носител”.

5.7. По т.6.7. - прието е предложението на участника;

6 Изменения и/или допълнения в други точки от проекта на договор – няма.

С подписването на двустранен протокол от преговори заседанието приключи.

В провежданата процедура не може да бъде извършено класиране, поради наличие на единствен кандидат и участник съответно в първия и втория етап на провеждането..

Комисията предлага на Възложителя:

1. Да определи участника „КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр. София с ЕИК 831641446, с деклариран подизпълнител „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” АД гр. Козлодуй с ЕИК 106530686 - за Изпълнител на обществената поръчка с предмет „Модернизация на системата за ограничаване на претоварването на подеми 200t 32t на електрически мостови кранове 5,6UQ12E02 с Q=200/32/5 t в МЗ 5,6 ЕБ, к.29.5”, като издаде мотивирано решение по чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП.

1.1. Мотив: по отношение на участника и подизпълнителя не са налице основания за отстраняване от процедурата и/или несъответствие с обявените критерии за подбор, представената оферта, заедно с договореното в резултат от преговорите удовлетворяват условията на обществената поръчка, поставени от възложителя с откриването ѝ.

2. Да сключи договор с участника, определен за Изпълнител в съответствие с изискванията в Закона за обществените поръчки.

- Приложения:**
1. Протокол №2/186 с приложения и Заповед №АД-328/01.02.2018г.
 2. Протоколи по чл.48, ал.6 от Закона за обществените поръчки – 2 бр.;
 3. Присъствени листа – 3 бр.;
 4. Протокол от преговори с участника, двустранно подписан.

Дата: 30.03.2018 г.

Настоящият Доклад с резултати от работата на комисията е съставен и подписан в съответствие с чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП.

Докладът се предава на Възложителя по реда на 106, ал.1 от Закона за обществените поръчки за утвърждаване и издаване на окончателно решение по процедурата във връзка с чл.108, т.1 и чл.109 от Закона за обществените поръчки..

Председател: /И. Андров/

Членове: 1..... /С. Асенов/

3..... /Д.Атанасов/

5..... /Р. Арсенова/

2..... /Г. Железарски/

4..... /Алб. Съйкова/

6..... /М. Грозданова/



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

01 . 02 . 2018 г.

ИВАН АНДРЕЕВ



ПРОТОКОЛ

№2/186

Комисия по чл.103, ал.1 от ЗОП, назначена със Заповед №АД-186/23.01.2018 г., в състав:

Председател: Иво Андров – р-л сектор ПТС, отдел „КТ”, Р - ЕП-2

Членове:

1. Стоян Асенов – специалист ИК-ЕЧ и СКУ, Управление „Инвестиции”
2. Димитър Миланов – специалист ИК-МТЧ, Управление „Инвестиции”
3. Деян Атанасов – експерт ПО, Управление „Инвестиции”
4. Албена Съйкова – специалист ИД, Управление „Инвестиции”
5. Ралица Арсенова - ст. юрисконсулт, Управление “Правно”
6. Мариана Грозданова - експерт “ОП”, Управление “Търговско”

се събра със задачи да отвори, разгледа представени заявления за участие и извърши подбор на кандидати в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет „**Модернизация на системата за ограничаване на претоварването на подеми 200t 32t на електрически мостови кранове 5,6UQ12E02 с Q=200/32/5 t в МЗ 5,6 ЕБ, к.29.5**”, рег. номер на поръчката в АОП № 00353-2017-0187

Заседание – 23.01.2018 г.

Комисията е в състава по Заповед №АД-186/23.01.2018 г.

За публичната част на заседанието присъства надлежно упълномощен представител на кандидат, описан в присъствен лист-приложение към настоящия протокол.

Задачи: -закрита част: запознаване с документите и условията на поръчката в документацията за участие; - публична част: отваряне на пликове „Заявления”; - закрыта част: действия по реда чл.54, ал.7-8 от ППЗОП; - решения за резултати от подбора.

1) Комисията се запозна с документите и условията на поръчката:

- поръчката е вписана в Регистъра на АОП под № 00353-2017-0187;
- в обявлението за оповестяване на откриването на процедурата е посочен срок получаване на заявления за участие – до 16:00 ч. на 11.01.2018 г.
- първоначално определеният срок е удължен до 16:00 ч. на 19.01.2018 г. (решението за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация е с правно основание чл.100, ал.12 т.1 от ЗОП);
- с удължаването е обявена нова дата на отваряне на заявления - 23.01.2018 г., 13:30ч.

Комисията получи запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, с надпис “Заявление”, придружен от протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, изготвен въз основа на данните в регистъра на възложителя в Централно деловодство.

След запознаване със съдържанието на протокола, всички от състава на комисията подписаха декларации за обстоятелството по чл.103, ал.2 от ЗОП.

2) Публична част: отваряне на пликове „Заявления”

В присъствието на представителя на кандидат, подал заявление за участие, комисията откри публичната част на заседанието и оповести:

Съгласно регистъра в Централно деловодство и приложения протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, до изтичане на удължения срок е получено само едно заявление за участие - плик Заявление с вх. №ОП-30/11.01.2018г. от „КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

гр.София. Съдържанието на плика и документите бяха оповестени, с което приключи публичната част от заседанието.

3) Закрита част – действия по реда чл.54, ал.7-8 от ППЗОП

3.1. Разглеждане и действия по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП:

3.1.1. Констатации относно редовност на подадените документи:

- „КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр. София е кандидат за участие в процедурата, с деклариран подизпълнител „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” АД гр. Козлодуй, Подизпълнителят декларира съгласие и участие, с дял от 30%, във всички дейности в предмета на поръчката.

- Няма липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Въз основа на горната констатация, по реда на чл.54, ал.7 от ППЗОП е изготвен и подписан Протокол 1/186, приложение към настоящия протокол.

3.1.2. Разглеждане на документите и констатации за съответствие на кандидата с изискванията в ЗОП и документацията за участие:

3.1.2.1 от кандидата и подизпълнителя е декларирана липса на основания за отстраняване от участие за обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 т.4 и т.5 от ЗОП и неприложимост на другите специфични национални основания за изключване от участие в процедурата, посочения в обявлението.

3.1.2.2. Годност, съгл. т.Ш.1) от обявлението: Да е вписан в регистъра по чл.36, ал.1 от ЗТИП:

- Кандидатът и Подизпълнителят отговарят на изискването с вписване в регистъра и наличие на валидни удостоверения по чл.36, ал.1 от ЗТИП като лица, извършващи дейности по поддържане, ремонтване и преустройство на с-ва с повишена опасност, вкл. повдигателни съоръжения. Удостоверенията съответстват на декларираната информация.

3.1.2.3 Критерии за подбор по технически и професионални възможности, съгл. т.Ш.1.3) от обявлението:

- по т.1 Наличие на опит, обемът е без значение:

Кандидатът отговаря на изискването за опит с изпълнени следните дейности-сервизно поддържане на мостов кран Q=160t, проектиране и доставка на повдигателни съоръжения с Q=12,5t, ремонт на кран двугредов с товароподемност Q=20/5t, проектиране доставка и монтаж на електрически мостов двугредов кран с количка Q=160/20t съвместна дейност с Q=200t.

Подизпълнителят отговаря на изискването за опит с изпълнени следните дейности-ел.монтажни дейности на ел. мостов двугредов кран с количка Q=160/20t; демонтаж на съществуващ мостов двугредов кран; проектиране, доставка и монтаж на електрически мостов двугредов кран с количка с т/п Q=160/20t);

- по т.2 Да разполага с орган за контрол от вида С/А по БДС EN 17020 с обхват за контрол на дейности по оборудването,покриващи предмета на поръчката:

Кандидатът разполага с орган за контрол, отговарящ на изискванията с наличен и валиден сертификат, който съответства на декларирания;

Подизпълнителят разполага с орган за контрол, отговарящ на изискванията с наличен валиден сертификат, който съответства на декларирания;

- по т.3: Да разполага с персонал с посочените квалификационни групи и персонал с пълна проектантска правоспособност по всички части на проекта в ТЗ, не се изисква брой:

Кандидатът отговаря на изискването с персонал с 4(5) кв.гр. по ПБЗР-ЕУ; персонал с 5 кв.гр. по ПБР-НУ и проектант с пълна проектантска правоспособност по частите на проекта, посочва и налични експерти в областта;

Подизпълнителят отговаря на изискването с персонал с 4(5) кв.гр. по ПБЗР-ЕУ и персонал с 5 кв.гр. по ПБР-НУ.

- по т.4: Да прилага сертифицирана система по БДС EN ISO 9001 с обхват на дейности, покриващи предмета на поръчката.

Кандидатът отговаря на изискването с наличен и валиден сертификат, който съответства на декларирания;

Подизпълнителят отговаря на изискването с наличен и валиден сертификат, който съответства на декларирания.

3.1.2.3. Подизпълнителят няма да използва капацитета на други субекти, съгл. декларираното в раздел В на ЕЕДОП.

3.1.2.4. „КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД декларира срок от 10 дни за представяне на оферта, съгл. подписана декларация по чл.135, ал.5 от ЗОП.

3.1.2.5. „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” АД е съгласен да участва при изпълнението на поръчката в качеството на подизпълнител на „КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, съгл. подписана декларация по образеца в документацията за участие.

4. Решения на комисията:

В резултат от разглеждането при подбора кандидатът и подизпълнителят съответстват на изискванията относно лично състояние и критериите за подбор, съгласно ЗОП и поставените от възложителя в обявлението и документацията за участие, комисията допуска „КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД до участие в следващия етап на процедурата на договаряне с предварителна покана за участие и ще предложи на възложителя да бъде поканен да подаде оферта.

Комисията предлага на Възложителя:

1. На основание чл.135, ал.4 от ЗОП, да определи „КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр. София, като кандидат, който да бъде поканен да подаде първоначална оферта за участие в настоящата процедурата, с мотиви: кандидатът и декларирания подизпълнител съответстват на изискванията по отношение на личното състояние и критериите за подбор, съгласно ЗОП и поставените от възложителя в обявлението и документацията за участие.

2. Съобразно чл.135, ал.5 и представената декларация - да определи срок от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на изпращане, до кандидата, на писмената покана по чл.34, ал.1 от ЗОП, за подаване първоначална оферта за участие в договарянето.








Настоящият протокол с резултатите от предварителния подбор, на основание чл.55, ал.1 от ППЗОП се предава на Възложителя за издаване на решение по чл.22, ал.1, т.4 от ЗОП.

Дата: 25.01.2018 г.

Приложения:

1. Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП;
2. Присъствен лист, 1 бр.;
3. Протокол 1/186-констативен, съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП.

Протоколът се състави и подписа от комисията в състав:

Председател:  /И. Андров/	Членове: 1.  /Ст. Асенов/	2.  /Д. Миланов/
3.  /Д. Атанасов/	4.  /Алб. Съикова/	
5.  /Р. Арсенова/	6.  /М. Грозданова/	



ПРОТОКОЛ

№1/186

Относно: Протокол по реда на чл.54, ал.7 от ППЗОП с констатации във връзка с документи в Заявленията по чл.39, ал.2 от ППЗОП

Вид/наименование/рег.номер на поръчката в АОП: договаряне с предварителна покана за участие / „Модернизация на системата за ограничаване на претоварването на подеми 200t 32t на електрически мостови кранове 5,6UQ12E02 с Q=200/32/5 t в МЗ 5,6 ЕБ, к.29.5” / 00353-2017-0187

На 23.01.2018 г. комисията по Заповед №АД186/23.01.2018 г., назначена по чл.103, ал.1 от ЗОП получи запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, с надпис “Заявление”, придружен от протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, отвори получения плик и състави настоящия протокол.

1. „КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр.София – заявл. вх. №ОП-30/11.01.2018 г.:
- заявлението съдържа ЕЕДОП на кандидата, декларация по чл.135, ал.5 от ЗОП и документи на декларирания подизпълнител „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” АД гр. Козлодуй, а именно ЕЕДОП и декларация за съгласие да участва, като подизпълнител на кандидата, при изпълнение на поръчката.

1.1. Констатации:

- в документите на кандидата и в документите на декларирания подизпълнител - Няма липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Съобразно чл.54, ал.8 от ППЗОП - настоящият протокол не подлежи на изпращане до кандидати, ще бъде публикуван на профила на купувача по преписката на процедурата.

Протоколът се състави и подписа от комисията в състав:

Председател: И. Андров
/Р-л сектор „ПТС”, КТ/

Членове: 1. Ст. Асенов
/Специалист ИК-ЕЧ, СКУ/

2. Д. Миланов
/Специалист ИК-МТЧ/

3. Д. Атанасов
/Експерт ПО/

4. А. Съйкова
/Специалист ИД/

5. Р. Арсенова
/Ст. юриконсулт/

6. М. Грозданова
/Експерт ОП/



ЗАПОВЕД

№ ИД-328

гр.Козлодуй, 01 / 02 2018 г.

На основание чл.22, ал.1 т.4 от ЗОП и утвърден Протокол 2/168 на комисията по чл.103, ал.1 от ЗОП, с резултати от подбор в процедура на договаряне с предварителна покана за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Модернизация на системата за ограничаване на претоварването на подеми 200t 32t на електрически мостови кранове 5,6UQ12E02 с Q=200/32/5 t в МЗ 5,6 ЕБ, к.29.5,** открита с Решение №ЗОП-Р-255/27.11.2017г. и обявление оповестяващо откриването, публ. в ОВ на ЕС 2017/S228-475900-401450 на 28.11.2017 г., и във връзка с решение №ЗОП-Р-7/12.01.2018 г за удължаване на срока за подаване на заявления и одобрено обявление към него; прогнозна стойност на поръчката 170000 лв.; рег. на поръчката в АОП №00353-2017-0187

ОБЯВЯВАМ

Кандидата, който да бъде поканен да представи оферта за участие в процедурата: „КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с подизпълнител „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” АД заявление вх.№ОП-30/11.01.2018 г.; тел. 02/9382939; ел. поща: office@kranostroene.com; лице за контакти: Иван Тодоровски

Срокът за представяне на оферти е 10 календарни дни от датата на изпращане на поканата.

На основание чл.34, ал.1 от ЗОП с настоящото решение одобрявам поканата за представяне на оферти. Поканата да се изпрати до поканения, в тридневен срок съобразно сроковете, посочени в чл.55, ал.2 от ППЗОП.

Съгласно чл.43, ал.1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати до кандидата в тридневен срок от издаването му.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача:

http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=3602

Решението може да бъде обжалвано, пред Комисията за защита на конкуренцията, в 10-дневен (десетдневен) срок от получаването му.

Приложение: Покана по чл.34, ал.1 от ЗОП

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН ТОДОРОВ АНДРЕЕВ

Иван Тодоров

01/02/2018



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

3321 гр. Козлодуй, тел.+359 (973) 7-63-36, 7-25-70, факс +359 (973) 8-05-40

ДО

.....

.....

П О К А Н А

по чл.34, ал.1 от ЗОП,
одобрена с решение №/..... 2018 г.

Относно: Участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Каним Ви да подадете първоначална оферта в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Модернизация на системата за ограничаване на претоварването на подеми 200t 32t на електрически мостови кранове 5,6UQ12E02 с Q=200/32/5 t в МЗ 5,6 ЕБ, к.29.5”**, открита с Решение №ЗОП-Р-255/27.11.2017г. и оповестена с Обявление №ЗОП-О-503/27.11.2017 г., публикувано на 28.11.2017 г. в ОВ на ЕС под № 2017/S228-475900; рег. номер на поръчката в АОП 00353-2017-0187

Срокът за получаване на Вашата оферта е до ч. на г. (10-ия календарен ден от датата на изпращане на настоящата покана). Първоначалната оферта трябва да бъде подадена в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва информацията изисквана в чл.47 ал.2 от ППЗОП. Подадената оферта съдържа техническо предложение и ценово предложение, като приложеното ценово предложение следва да бъде в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”.

Валидността на Вашата оферта е необходимо да бъде 90 календарни дни, считано от крайния срок за подаването ѝ.

Комисията ще отвори офертите на г. в часа в Заседателна зала на Управление “Търговско”.

За датата на провеждане на преговорите ще бъдете уведомени допълнително.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ЦАНКО БАЧИЙСКИ

ПРОТОКОЛ

по реда на чл.48, ал.6 от ППЗОП

въз основа на данните в регистъра на възложителя за постъпили оферти за участие в обществена поръчка, възлагана чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие, с предмет: **„Модернизация на системата за ограничаване на претоварването на подеми 200t 32t на електрически мостови кранове 5,6UQ12E02 с Q=200/32/5 t в МЗ 5,6 ЕБ, к.29,5»**

Първоначален срок за получаване на заявления: 11.01.2018 г. – 16:00 часа


Удължен срок за получаване на заявления: 19.01.2018 г. – 16:00 часа

Отваряне на заявления: 23.01.2018 г. – 13:30 часа

1) Плик Заявление вх. № ОП30/11.01.2018 г. - „КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
гр. София

Предал:

Експерт ОП:.....


/М. Грозданова/

Приел:

Председател на комисията:


/И. Андров/

ПРОТОКОЛ

по реда на чл.48, ал.6 от ПЗОП

въз основа на данните в регистъра на възложителя за постъпили оферти за участие в обществена поръчка, възлагана чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие, с предмет: **„Модернизация на системата за ограничаване на претоварването на подеми 200t 32t на електрически мостови кранове 5,6UQ12E02 с Q=200/32/5 t в МЗ 5,6 ЕБ, к.29.5,,**

Срок за получаване на оферта: 26.02.2018 г. – 16:00 часа

Отваряне на офертата: 27.02.2018 г. – 10:00 часа

1) Плик Оферта вх. № ОП-178/26.02.2018 г. - „КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
гр. София

Предал:
Експерт ОП:.....
/М. Грозданова/

Приел:
Председател на комисията:.....
/И. Андров/



"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

за участие в обществена поръчка, възлагана чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: „Модернизация на системата за ограничаване на претоварването на подеми 200t 32t на електрически мостови кранове 5,6UQ12E02 с Q=200/32/5 t в МЗ 5,6 ЕБ, .29,5»

Отваряне на Заявления:

23.01.2018 г. – 13:30 часа

Фирма: Краностроително-монтажна ЕООД - София

Представители: 1. М. Касановски - У-ел. Козлодуй /име и длъжност/ /подпис/

2. /име и длъжност/ /подпис/

ФИРМА:

Представители: 1. /име и длъжност/ /подпис/

2. /име и длъжност/ /подпис/

ФИРМА:

Представители: 1. /име и длъжност/ /подпис/

2. /име и длъжност/ /подпис/

ФИРМА:

Представители: 1. /име и длъжност/ /подпис/

2. /име и длъжност/ /подпис/

Дата: 2018 год.



"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

за участие в обществена поръчка, възлагана чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: „Модернизация на системата за ограничаване на претоварването на подеми 200t 32t на електрически мостови кранове 5,6UQ12E02 с Q=200/32/5 t в МЗ 5,6 ЕБ, .29,5»

Отваряне на Оферти:

27.02.2018 г. – 10:00 часа

Фирма: Краностроител-инж. ЕООД - София

Представители:

1. Иван Козланов - 4-ри етап Козлодуй /име и длъжност/ [Подпис] /подпис/

2. /име и длъжност/ /подпис/

ФИРМА:

Представители:

1. /име и длъжност/ /подпис/

2. /име и длъжност/ /подпис/

ФИРМА:

Представители:

1. /име и длъжност/ /подпис/

2. /име и длъжност/ /подпис/

ФИРМА:

Представители:

1. /име и длъжност/ /подпис/

2. /име и длъжност/ /подпис/

Дата: 2018 год.



"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

за участие в обществена поръчка, възлагана чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: „Модернизация на системата за ограничаване на претоварването на подеми 200t 32t на електрически мостови кранове 5,6UQ12E02 с Q=200/32/5 t в МЗ 5,6 ЕБ, .29,5»

Отваряне на Заявления: и преговори 23.08 2018 г. - 09:30 часа

Фирма: Краностроене-инженеринг ЕООД

Представители: 1. Иван Тодоровски г-н /име и длъжност/ [Signature] /подпис/

2. /име и длъжност/ /подпис/

ФИРМА: Краностроене-инж. ЕООД

Представители: 1. Шан Казанлък г-н /име и длъжност/ [Signature] /подпис/

2. /име и длъжност/ /подпис/

ФИРМА:

Представители: 1. /име и длъжност/ /подпис/

2. /име и длъжност/ /подпис/

ФИРМА:

Представители: 1. /име и длъжност/ /подпис/

2. /име и длъжност/ /подпис/

Дата: 2018 год.

да корекцията

ПРОТОКОЛ

от проведени преговори между

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД гр. Козлодуй и участник “КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр. София

Днес 19.03.2018 г., 09:30 ч., в Управление ”Търговско”:

Комисия по чл.103, ал.1 от ЗОП от страна на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, в състав:

Председател: Иво Андров – р-л сектор ПТС, отдел „КТ”, Р - ЕП-2

Членове:

1. Стоян Асенов – специалист ИК-ЕЧ и СКУ, Управление „Инвестиции”
2. Тодор Железарски, експерт ИК-МТЧ, Управление „Инвестиции”
3. Деян Атанасов – експерт ПО, Управление „Инвестиции”
4. Албена Съйкова – специалист ИД, Управление „Инвестиции”
5. Ралица Арсенова - ст. юристконсулт, Управление “Правно”
6. Мариана Грозданова - експерт “ОП”, Управление “Търговско”

и представители, съгласно присъствен лист от заседанието:

Иван Тодоровски, управител на дружеството

Иван Казанаклиев, упълномощен представител,

от страна на участника “КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр. София, ЕИК 831641446 се събраха на заседание, във връзка с обществена поръчка с предмет **„Модернизация на системата за ограничаване на претоварването на подеми 200t 32t на електрически мостови кранове 5,6UQ12E02 с Q=200/32/5 t в МЗ 5,6 ЕБ, к.29.5”** с регистрационен номер в Регистъра на АОП 00353-2017-0187, за провеждане на преговори във основа на проект на договор, Техническо задание и оферта вх. №ОП-178/26.02.2018 г.

Първоначалната оферта:

1. Цена за изпълнение, общо: 168 536.00 лв. без ДДС

2. Работна програма по етапи и дейности, в човеко-месеци, общо – 4.2 ч/мес.

3. Срокове:

- за представяне на раб. проект: до 2 мес.

- доставка на оборудване и рез. части: до 2 мес. от датата на СТС-протокол за приемане на раб. проект

- срок за изпълнение на монтаж на всеки отделен кран до въвеждането му в експлоатация: до 60 кал. дни от подписване на протокол за даване на фронт за работа;

- общ срок за изпълнение на дейностите: 10 месеца.

- гаранционен срок на оборудването: 3 год.

- срок за доставка на ново, в случай, че дефектът не може да бъде отстранен: 30 дни.

4. Концепция, спецификация, календарен график и декларация за срокове и общ срок за изпълнение; декларация по чл.39, ал.3 т.1, б. б), в) и г) от ППЗОП; декларация за гаранционен срок; декларация за извършен оглед.

5. Предложение за изменение и/или допълнение на клаузи в проекта на договор – има и е по т.2.4; т.3.1.4, 4.1.4; 4.1.6, 5.1.15; 5.1.18, 5.1.19 и т.6.7. Предложението съдържа и въпроси по ТЗ 2017.30.ТО.UQ.TZ.1483 за уточняване

При преговорите са обсъдени и договорени, цената, срокове и някои изменения във връзка с направените предложения.

Въпросите по ТЗ 2017.30.ТО.UQ.TZ.1483, които са част от предложение по т.5 не са предмет на преговори, пради това, че се отнасят до проектното решение, което подлежи на одобрение от специализиран техн. съвет (СТС) след сключване на договора.

Договорености след преговорите:

1). Цена за изпълнение, общо: **164 500.00 лв.** без ДДС

2). Работна програма: дейностите по проектирането по част МТ се пренасят в част ЕЧ;

3). Срокове:

- за представяне на раб. проект: до 2 мес от получаване на входните данни.

- общ срок за изпълнение на дейностите – да не надвишава 10 месеца, общо за двата крана, като началната дата за изпълнение на дейностите по договора е датата на уведомяване на участника за утвърден протокол от дирекция „Бик” на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД;

3.1. Останалите срокове - без изменение спрямо първоначалната оферта.

4). Концепция, спецификация и декларация за гаранционен срок - без изменение спрямо първоначалната оферта

5). По Предложение за изменение и/или допълнение на клаузи в проекта на договор, приемат се редактиране по следните точки от проекта на договор:

5.1. По т.2.4, при което:

– било: „Плащане в размер на 90% (деветдесет процента) от стойността на съответния етап, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след приемане на доставката на оборудването и резервните части и въвеждането му в експлоатация, срещу представени оригинална фактура за стойността на оборудването и резервните части, приемо-предавателен протокол, протокол за извършен общ входящ контрол без забележки и Акт за успешно проведени функционални изпитания”.

– става: „Плащане в размер на 90% (деветдесет процента) от стойността на съответния етап, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след приемане на доставката на оборудването и резервните части, срещу представени оригинална фактура за стойността на оборудването и резервните части, приемо-предавателен протокол, протокол за извършен общ входящ контрол без забележки”.

5.2. По т.3.1.4 - не е прието предложението на участника, но текста се редактира на:

„Срокът за демонтаж, монтаж и ПНР е по 60 (шестдесет) календарни дни, считано от даване фронт на работа за всеки кран поотделно.”

5.3. По т.4.1.4 - е прието предложението на участника, при което текста се редактира и става: „Да уведоми пет работни дни предварително **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за участие в Техническия съвет и да представи становища на участниците в Техническия съвет 5 (пет) работни дни предварително”.

5.4. По т.4.1.6, уточнено е следното:

– целия текст на т.4.1.6. „Да осигури присъствие на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на заводските приемателни изпитания на оборудването” отпада от проекта на договор.

5.5. По т.5.1.15 уточнено е следното - текстът на 5.1.15. остава съгл. проекта на договор в документацията за участие;

5.6. По 5.1.18 и т.5.1.19 уточнено е следното – текстовете по 5.1.18 и 5.1.19 се обединяват в обща точка, която гласи:

„5.1.18. Да изготви и предаде, в срок не по-късно от 2 месеца след приключване на СМР, екзекутивната документация на строежа съгласно чл. 175 ал. 1 и 2 от ЗУТ, както следва – 3 екземпляра на хартия и 1 екземпляр на оптичен носител”.

5.7. По т.6.7. от проекта на договор, прието е предложение – да отпадне повторението на „ръководство на потребителя” в края на списъка по т.6.7.

б) Изменения и/или допълнения в други точки от проекта на договор – няма.

Договореностите описани в този протокол да се отразят в съответните клаузи на договора.

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател: /И. Андров/

Членове: 1..... /С. Асенов/

2. /Т. Железарски/

3. /Д. Атанасов/

4. /Алб. Съйкова/

5. /Р. Арсенова/

6. /М. Грозданова/

За “КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД:

..... /Ив. Тодоровски/

..... /Ив. Казанаклиев/