



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лере 4  
e-mail: [pk@aop.bg](mailto:pk@aop.bg), [aop@aop.bg](mailto:aop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

**ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

**ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ**

<p><b>Деловодна информация</b>                  Партида на възложителя: 00353                  Поделение: _____                  Изходящ номер: ЗОП-О- 355 от дата 09/06/2020                  Коментар на възложителя:                  00353-2018-0189 <i>UA 981457</i></p>
---

**РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

- Публичен  
 Секторен

<b>I.1) Наименование и адрес</b>			
Официално наименование:		Национален регистрационен номер:	
АЕЦ Козлодуй ЕАД		106513772	
Пощенски адрес: гр. Козлодуй, площадка АЕЦ Козлодуй, Централно деловодство			
Град: Козлодуй	код NUTS: BG313	Пощенски код: 3321	Държава: BG
Лице за контакт: Ралица Спасова		Телефон: 0973 76583	
Електронна поща: <a href="mailto:rvspasova@npp.bg">rvspasova@npp.bg</a>		Факс: 0973 76007	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): <a href="http://www.kznpp.org">www.kznpp.org</a> Адрес на профила на купувача (URL): <a href="http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&amp;p=actuality&amp;p1=communally_orders&amp;id=4053">http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&amp;p=actuality&amp;p1=communally_orders&amp;id=4053</a>			
<b>I.2) Вид на възложителя</b> (попълва се от публичен възложител)			
<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	
<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба		<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	
<input type="checkbox"/> Регионален или местен орган		<input type="checkbox"/> Друг тип: _____	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба			
<b>I.3) Основна дейност</b> (попълва се от публичен възложител)			
<input type="checkbox"/> Обществени услуги		<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
<input type="checkbox"/> Отбрана		<input type="checkbox"/> Социална закрила	
<input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност		<input type="checkbox"/> Отдих, култура и вероизповедание	
<input type="checkbox"/> Околна среда		<input type="checkbox"/> Образование	
<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности		<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____	
<input type="checkbox"/> Здравеопазване			
<b>I.4) Основна дейност</b>			

(попълва се от секторен възложител)	
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input checked="" type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

## РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

<p><b>II.1) Обект на поръчката</b></p> <p><input type="checkbox"/> Строителство    <input type="checkbox"/> Доставки    <input checked="" type="checkbox"/> Услуги</p>
<p><b>II.2) Процедурата е открита с решение</b></p> <p>№: ЗОП-Р-248 от 06/12/2018 дд/мм/гггг</p>
<p><b>II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки</b></p> <p>Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00353-2018-0189(nnnnn-ууу-хххх)</p>
<p><b>II.4) Описание на предмета на поръчката</b></p> <p>Обществена поръчка с предмет: Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2019 г. има за цел производство на електроенергия от АЕЦ Козлодуй да е безопасно, ефективно и екологично чисто. За постигане на тази цел е необходимо да бъдат извършени ремонтни дейности и модификации по основно и спомагателно оборудване и системи, и електромонтажни дейности, свързани с модернизация и възстановяване експлоатационната надеждност на електрооборудване и оборудване от управляващи системи и системи за нормална експлоатация на ядрените съоръжения свързани с производството на електроенергия от 5, 6 енергоблокове (ЕБ). Това са: 1. Дейности, отнасящи се до удължаване срока на експлоатация на блокове 5 и 6 и общостанционното оборудване. В тази значителна група дейности са включени ремонтните дейности и реализиране на технически решения за изменения в проекта, които целят подобряване на работата на системите за безопасност, на системите важни за безопасността и системите обезпечавачи надеждната експлоатация на експлоатираното оборудване, изпълнение на коригиращи мероприятия, както и дейности залегнали в инвестиционната програма на Дружеството. 2. Дейности по извършване на планираните и аварийни ремонтни работи, съгласно дългосрочния график на 5 и 6 блок, за които ЕП-2 не разполага с необходимия ресурс за изпълнение. Най-значими от тях са: - Ремонт на турбини К-1000-60/1500-2; - Ремонт на валови линии, радиални плъзгащи лагери и маслени системи на турбогенератори 9,10; - Ремонт на токопровод 24kV, генератори и възбудители; - Ремонт на електродвигатели, циркуляционни помпи, въртящи решетки; - Извършване на топлоизолационни работи, монтаж/демонтаж на скелета и свързаните с тях подготовка за металоконтрол на оборудването и тръбопроводите по II-ри контур; - Основен ремонт на топлообменници за планово-аварийно разхлаждане (тип 1/7 за ВВЕР-1000); - Ремонт</p>

на подкранов път на 5UQ00E01; - Ремонт на вентилатори; - Основен ремонт на 1 бр. бризгален басейн; - Ревизия на арматури и подмяна тръбопроводи; - Аварийен ремонт на парна турбина К 1000-60/1500-2 (5,6SA); - Аварийен ремонт на турбогенератор ТВВ-1000-4УЗ (9,10GQ); - Аварийен ремонт на възбудителен генератор ВВД-4600-1500-АУЗ (9,10GE); - Аварийен ремонт на помпи и топлообменници; - Аварийен ремонт на тръбопроводи и опори. 3. Дейности по подобряване на експлоатационното състояние на конструкции, системи и компоненти (КСК) в съответствие с критерии на WANO. Това са дейности свързани с подмяна на оборудване, неотговарящо на актуалните изисквания за квалификация на оборудването и за подобряване експлоатационния му вид. Предвидените дейности по подобряване експлоатационното състояние на оборудването са в посока привеждане на 5,6 ЕБ и общостанционните обекти в съответствие с изискванията на съвременните стандарти и добри международни практики

### РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 592000017 от 24/04/2019 дд/мм/гггг			
<b>III.2) Договорът е сключен след</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка			
<input type="checkbox"/> рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки			
<input type="checkbox"/> квалификационна система			
<b>III.3) Изпълнителят по договора</b>			
Официално наименование:		Национален регистрационен номер:	
Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД		831914845	
Пощенски адрес: ул. "Димитър Манов" № 10			
Град: София	код NUTS: BG412	Пощенски код: 1408	Държава: BG
Електронна поща: tendering_bulgaria@dietsmann.com		Телефон: 00359 28133577	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 00359 28133513	
Изпълнителят е МСП			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>III.4) При изпълнението участват подизпълнители</b>			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
<b>Официално наименование</b>	<b>Дейност, изпълнявана от подизпълнителя</b>	<b>Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)</b>	
1 Енергоремонт Козлодуй ЕООД	Ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни	56.68	

	<p>ремонти през 2019 година" за Обособена позиция № 3 – "Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ и общоблочни КСК, включени в обособената позиция, идентифицирани в Приложение 3 към ТЗ № 2018.30.ОБ.00.ТЗ.1 553</p>	
<p>2 Монтажи Ко ЕООД</p>	<p>Ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2019 година" за Обособена позиция № 3 – "Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ и общоблочни КСК, включени в обособената позиция,</p>	<p>4.55</p>

		идентифицирани в Приложение 3 към ТЗ № 2018.30.ОБ.00.ТЗ.1 553	
3	Дател ООД	Безразрушителен контрол на обект изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2019 година“ за Обособена позиция № 3 – “Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ и общоблочни КСК, включени в обособената позиция, идентифицирани в Приложение 3 към ТЗ № 2018.30.ОБ.00.ТЗ.1 553	2.41
4	Атоменергоремонт АД	Радиографичен контрол при изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време	0.00

<p><b>III.5) Предмет на договора</b>                  Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2019 година” за Обособена позиция № 3 – “Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ и общоблочни КСК, включени в обособената позиция, идентифицирани в Приложение 3 към ТЗ № 2018.30.ОБ.00.ТЗ.1553</p>											
<p><b>III.6) Срок на изпълнение</b>                  Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора)                  или                  начална дата _____ дд/мм/гггг                  крайна дата 30/04/2020 дд/мм/гггг</p>											
<p><b>III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):</b>                  Стойност без ДДС: 2410000 Валута: BGN                  Разменен курс към BGN: _____</p>											
<p><b>III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз</b> Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>                  Финансирането е _____ % от стойността на договора.</p>											
<p><b>РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА</b></p>											
<p><input checked="" type="checkbox"/> договорът е изпълнен  <input type="checkbox"/> договорът е предсрочно прекратен  <input type="checkbox"/> договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение  <input type="checkbox"/> договорът е унищожен</p>											
<p><b>IV.1) Дата на приключване:</b>                  26/05/2020 дд/мм/гггг</p>											
<p><b>IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)</p>											
<p><b>IV.3) Договорът е изменян</b> Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Променено условие от договора</th> <th>Преди промяната</th> <th>След промяната</th> <th>Правно основание за промяната</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната				
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната								
<p><b>IV.4) Договорът е изпълнен в срок</b> Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>                  Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора                  Причини за забавата (когато е приложимо):</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>(Кратко описание на причините за забавата)</p>											
<p><b>IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем</b> Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>                  Изпълнението е 37 % от предмета на договора (при частично изпълнение).                  Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):                  Отпаднала необходимост</p>											



<b>(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)</b>			
<b>IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):</b>			
Стойност без ДДС:	887780.91	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN:	_____		
<b>IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки</b>			
			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> от изпълнителя	Размер: _____	Валута: _____	
<input type="checkbox"/> от възложителя	Размер: _____	Валута: _____	
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):			
_____			
_____			
<b>(Кратко описание на причините за неустойките)</b>			

**V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**

_____
_____
_____

**VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация**

Дата: 09/06/2020 дд/мм/гггг

**VII: Възложител:**

**VII.1) Трите имена (подпис):**  
Наско Асенов Михов

**VII.2) Длъжност:**  
Изпълнителен директор

