
Обект: "Модернизация на система за контрол на достъпа" т 9.243.1 от ИП

Част:"Архитектурна"

                     КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ Видове СМР м-ка к - во ед.цена стойност

1 Демонтаж на трираменен турникет бр 4,00 555,00 2220,00

2 Демонтаж на турникет тип пътека бр 6,00 555,00 3330,00

3 Демонтаж на висока въртяща се врата бр 55,00 1734,00 95370,00

4 Демонтаж на аварийна врата бр 41,00 555,00 22755,00

5 Демонтаж на транспортен двукрил портал 

6000х2100 мм. 

бр
9,00 13631,00 122679,00

6 Демонтаж на транспортна плъзгаща  врата 

6000х2100 мм.

бр
16,00 13631,00 218096,00

7 Демонтаж на пътен блокер (Road blocker) бр 3,00 13631,00 40893,00

8 Демонтаж на пожароаварийна вратичка бр 26,00 277,00 7202,00

9 Демонтаж на метален парапет L=1м бр 7,00 68,00 476,00

10 Демонтаж на металдетекторна рамка бр 8,00 1908,00 15264,00

11 Демонтаж на рентгенова машина за проверка на 

багаж и пратки

бр
4,00 5452,00 21808,00

12 Демонтаж на Болард бр 1,00 6815,00 6815,00

13 Ръчно разбиване на циментова замазка 6 см. м2 5,00 480,00 2400,00

14 Монтаж на трираменен турникет  посредством 8 

бр. анкери HILTI-HSТ3 M12x70 

бр
4,00 2181,00 8724,00

15 Монтаж на турникет тип "пътека"   посредством 8 

бр. анкери HILTI-HSТ3 M12x70

бр
6,00 2726,00 16356,00

16 Монтаж на висока въртяща се врата  посредством 

8 бр. анкери HILTI-HSТ3 M12x70

бр
41,00 4430,00 181630,00

17 Монтаж на двойна висока въртяща се врата бр 6,00 13631,00 81786,00

18 Монтаж на висока въртяща се врата Cylindrical 

personal interlock посредством 8 бр. анкери HILTI-

HSТ3 M12x70

бр

2,00 17038,00 34076,00

19 Монтаж на аварийна врата посредством 8 бр. 

анкери HILTI-HSТ3 M12x70

бр
40,00 2726,00 109040,00

23
Монтаж на транспортна крилна врата с размери 

6010х2100мм. 

бр

3,00 54523,00 163569,00

24

Монтаж на транспортна крилна врата с размери 

5130х2100мм.

бр

1,00 54523,00 54523,00

25
Монтаж на транспортна крилна врата с размери 

5020х2100мм.

бр

1,00 54523,00 54523,00

26
Монтаж на транспортна крилна врата с размери 

4680х2100мм.

бр

1,00 54523,00 54523,00

27

Монтаж на транспортна крилна врата с размери 

6210х2100мм.

бр

1,00 54523,00 54523,00



№ Видове СМР м-ка к - во ед.цена стойност

28
Монтаж на транспортна крилна врата с размери 

6030х2100мм.

бр

1,00 54523,00 54523,00

29
Монтаж на транспортна крилна врата с размери 

4720х2100мм.

бр

1,00 54523,00 54523,00

30
Монтаж на транспортна плъзгаща  врата  с 

размери 5600х2100 мм. 

бр

3,00 54523,00 163569,00

31 Монтаж на транспортна плъзгаща  врата   с 

размери 5550х2100 мм.

бр
2,00 54523,00 109046,00

32 Монтаж на транспортна плъзгаща  врата с 

размери 7510х2100 мм.

бр
4,00 54523,00 218092,00

33 Монтаж на транспортна плъзгаща  врата  с 

размери 6000х2100 мм.

бр
3,00 54523,00 163569,00

34 Монтаж на транспортна плъзгаща  врата  с 

размери 6100х2100 мм

бр
2,00 54523,00 109046,00

35 Монтаж на транспортна плъзгаща  врата  с 

размери 5840х2100 мм.

бр
1,00 54523,00 54523,00

36 Монтаж на транспортна плъзгаща  врата  с 

размери 7010х2100 мм

бр
1,00 54523,00 54523,00

37 Монтаж на пътен блокер (Road blocker) бр 4,00 54523,00 218092,00

38 Монтаж на пожароаварийна вратичка  Н=0.9 

м.посредством 4 бр. анкери HILTI-HSТ3 M10x60

бр
22,00 341,00 7502,00

39 Монтаж на пожароаварийна вратичка  Н= 0.9 м. 

или еквивалентна .посредством 4 бр. анкери 

HILTI-HSТ3 M10x60

бр

4,00 341,00 1364,00

40 Монтаж на метален парапет Н=0.9 м.  

посредством 8 бр. анкери HILTI-HSТ3 M10x60

бр
5,00 239,00 1195,00

41 Монтаж на метален парапет   посредством 8 бр. 

анкери HILTI-HSТ3 M10x60

бр
2,00 239,00 478,00

42 Монтаж на металдетекторна рамка бр 8,00 682,00 5456,00

43 Монтаж на рентгенова машина за проверка на 

багаж и пратки  

бр
4,00 4771,00 19084,00

44 Демонтаж със запазване на алуминиева витрина м2 5,10 180,00 918,00

45 Монтаж на алуминиева витрина м2 5,10 336,00 1713,60

46 Грундиране стени с бетонконтакт м2 15,00 42,00 630,00

47 Изкърпване гипсова шпакловка по стени и тавани
м2

15,00 108,00 1620,00

48 Направа на циментова замазка м2 5,00 156,00 780,00

49 Изкърпване на настилка от гранитогрес м2 5,00 120,00 600,00

50 Натоварване на демонтирано оборудване на 

транспорт и превоз до склад на възложитела на 15 

км

м3

350,00 54,00 18900,00

51 Антикорозионна защита на стоманена 

конструкция-почистване на повърхностите до 

метален блясък, полагане на един пласт  грунд и 

два пласта алкиден емайллак

м2

80,00 180,00 14400,00

52 Направа на саморазливна подова замазка м2 5,00 96,00 480,00

53 Направа на саморазливна епоксидна подова 

настилка

м2
10,00 216,00 2160,00

54 Двукратно боядисване по стени и тавани с 

епоксиден лак включително грундиране

м2
25,00 42,00 1050,00



№ Видове СМР м-ка к - во ед.цена стойност

55
Натоварване ръчно, извозване  и предаване  (на 

лице, притежаващо документ по чл.35 от Закон за 

управление на отпадъците) на генерираните на 

обекта строителни отпадъци с кодове 17 09 04; 17 

01 07 (бетон, смеси от бетон, тухли, керемиди, 

плочки, фаянсови и керамични изделия)

т

2,00 900,00 1800,00

1

2

3

4

2652217,60

265222,00

2917439,60

Забележка:

3. Всички цени са ЛЕВА без ДДС

       Забележки:

Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на 

изпълнение на СМР.

Всички размери да се вземат по мярка от място

За всички позиции, в които са цитирани марки, да се чете "или еквивалетно/ен".

Вида на материалите и детайлите за изпълнение на дейностите да бъдат съгласувани с 

Възложителя преди изпълнението на СМР на обекта.

1. Предложената транспортна крилна врата във всички посочени размери е унифицирана, със следните 

размери: две крила с дължина 5.5 м. и  2.4 м височина.
2. Предложената транспортна плъзгаща  врата във всички посочени размери е унифицирана,  със следните 

размери 5.55 м. широка и 3 м висока.

Общо:

Непредвидени  10%

Стойност:
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