

РАМКОВ ДОГОВОР

№/20.11.2015г.

Днес, 20.11.2015 година между:

1. СД "Мистрал - ТСС-Стоянова, Стоянов" със седалище гр. Козлодуй, ж.к. 1, бл. „Монолитка” 8-9, ет.3, БУЛСТАТ 106012195, Идент. № BG 106012195, представлявано от Ясен Дженков – Управител, наричано по-нататък **"ВЪЗЛОЖИТЕЛ"**, от една страна и

2. "ФЕНИКС ПРОЕКТ" АД, гр. Козлодуй, БУЛСТАТ 106051903, Идент. № BG 106051903, представлявано от Йордан Величков Йорданов – Изпълнителен Директор, наричан по-нататък **"ИЗПЪЛНИТЕЛ"** от друга страна, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

I.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълнява възмездно: Пусково-наладъчни работи (ПНР) – части Електро и КИП, електрически измервания и изпитания на ел. съоръжения, както и безразрушителен контрол на метали и заваръчни съединения (НДТ), на обекти на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Правото на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за извършване на ПНР, електрически измервания и изпитания, е съгласно Сертификат за акредитация и Заповед № А 403/21.07.2015 год., а за извършване на безразрушителен контрол - Сертификат за акредитация и Заповед № А 118/20.02.2015 год., представляващи неразделна част от настоящия договор.

I.2. Конкретните обеми и цени по видове дейности ще се уточняват с Допълнителни споразумения, които ще се считат неразделна част от този договор.

II. СРОКОВЕ

II.1.1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** крайните резултати от извършената работа на етапи, уточнени с Допълнителни споразумения по чл. I.2

/2/ Срокът на настоящият договор е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването му.

/3/ Ако до 30 (тридесет) дни преди изтичане на срока по предходната алинея някоя от страните по настоящия договор не предяви писмено искане за прекратяването му, то той се счита за продължен за още 12 (дванадесет) месеца.

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

III.1. Цените и плащанията за изпълнение на предмета на договора се съгласуват между страните с подписването на Допълнителни споразумения по чл. I.2, които са неразделна част от договора.

III.2 Изплащането на сумите по чл. III.1 ще се извършва срещу представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, Протоколи от изпълнени ПНР и НДТ, както и протокол Акт Образец 19 за приемане на работата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 30 (тридесет) дневен срок от датата на подписване на протоколи и предаване на фактурата.

IV. ПРИЕМАНЕ

IV.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва приемане на работата чрез подписването на протокол Акт Образец 19 и фактура от упълномощени представители от двете страни. Окончателното приемане на работата се осъществява след отстраняване на възможни забележки, посочени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

V.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури финансирането на работите, предмет на договора.

V.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на контрол през всички етапи на работата по договора.

V.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

/1/ да приеме работата безусловно;

/2/ да приеме работата с условие за отстраняване в срок от 15 дни на несъществени недостатъци;

/3/ да отложи приемането или определи допълнителен срок за доработване, ако пропуските и недостатъците са отстраними;

/4/ да приеме с пропуски и недостатъци, но с отбив в цената на договора;

/5/ да откаже приемането поради съществени не отстраними пропуски и недостатъци, и да развали договора.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

VI.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за качеството и сроковете за изпълнение на извършената работа, и на тази база получава уговореното възнаграждение, съгласно посочените в Допълнителните споразумения срокове и условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VI.2. При частично изпълнение на работите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и невъзможност от по-нататъшно изпълнение на задачата по причини, независещи от двете страни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение само за извършената част от работата.

VI.3. Ако се докаже, че няма извършена такава част до момента на настъпване на горепосочените причини, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

VII.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо обстоятелство от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, тя е длъжна в 7 - дневен срок писмено да уведоми другата страна за това.

VII.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях настъпни задължения се спира, и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

VII.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 45 дни, всяка от страните може да поискава прекратене на договора.

VIII. ИЗМЕНЯНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

VIII.1. Двете страни имат право да изменят или прекратят договора по взаимно съгласие, изразено с двустранен документ. При прекратяване по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените разходи до момента на прекратяването.

VIII.2. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на форсмажорни обстоятелства. Искането за прекратяване се представя от една от страните в 30 дневен срок преди датата на прекратяването. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

VIII.3. Всяка от страните може да поискава прекратяване на договора с 10-дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

VIII.4. Договорът може да бъде развален чрез 10-дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

VIII.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора и да поискава връщане на всичко платено от него заедно със законната лихва в случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по негова вина закъсне с повече от 30 дни от уговорения срок за предаване на разработката.

IX. НЕУСТОЙКИ

IX.1. В случай на неспазване на сроковете по този договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.2% върху цената на неизпълнената част от договора за всеки ден от закъснението, но не повече от 10% от тази част.

IX.2. В случай на неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по чл. VII.1 и IX.1, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 5% върху цената на договора.

IX.3. Вземания за вреди и пропуснати ползи се установяват и събират по реда, определен от действащи нормативни актове.

IX.4. Неустойките се начисляват върху цената на договора с ДДС.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

X.1. При промяна условията на настоящия договор, отнасящи се до цени, количества, както и за всички, налагачи се по основателни причини, изменения в договора, се оформя и подписва Анекс, който става неразделна част от договора. Заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в седемдневен срок след уведомяването ѝ (за дата на уведомяване се счита датата на входящия номер).

X.2. Писмените предизвестия, когато се изпращат по пощата, задължително се придржават с обратна разписка, като страната се счита уведомена от датата на подписане на обратната разписка. От тази дата започват да текат сроковете по този договор.

X.3. Споровете, които възникват във връзка с изпълнението на настоящия договор се решават по взаимно съгласие от страните, чрез писмено споразумение, което става неразделна част от договора. При не постигане на споразумение, споровете се отнасят пред компетентния съд в Република България.

X.4. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД, и други действащи в страната нормативни актове, регламентиращи тази материя и действащи в момента.

X.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ могат да си предоставят взаимно технически средства и материали, необходими за изпълнение на договорените дейности.

X.6. Упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е Радостина Гечева, тел./GSM 0878 62 71 28, а на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Бориса... Николова - 0884 184 823

XI. ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА

XI.1. Настоящият договор влиза в сила от деня на подписането му от двете страни.

Настоящият договор е изгoten в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Йордан Йорданов/



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/Ясен Дженков/



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 01

към РАМКОВ ДОГОВОР от 20.11.2015г.

Днес, 26.11.2015 г. се сключи Допълнителното споразумение между:

СД "Мистрал - ТСС-Стоянова, Стоянов" със седалище гр. Козлодуй, ж.к. 1, бл. „Монолитка” 8-9, ет.3, БУЛСТАТ 106012195, Идент. № BG 106012195, представлявано от Ясен Дженков – Управител, наричано по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от една страна и

“ФЕНИКС ПРОЕКТ” АД, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, площадка АЕЦ “Козлодуй”, Идент. № 106051903, представлявано от Йордан Величков Йорданов - Изпълнителен Директор, **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящото Допълнително споразумение за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ:

Чл. 1.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възлага, а **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема възмездно да изпълнява Пусково - наладъчни работи по части Електро и КИП, електрически измервания и изпитания на обект: **“Преустройство на помещения в работилница и складове в бивша сграда Енемона и оборудване”** съгласно подписан Договор № 458000020/03.11.2015г. между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ „АЕЦ Козлодуй” ЕАД** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СД "Мистрал - ТСС-Стоянова, Стоянов”**.

2. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2.1. Срокът за изпълнение на работите, предмет на Допълнителното споразумение, е съгласно график за изпълнение на работите по основен договор между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

3. ЦЕНА


Чл. 3.1. Стойността на договорените за изпълнение работи възлиза на 6 609,69 лв. (шест хиляди шестстотин и девет лева и шестдесет и девет ст.) без включено ДДС, съгласно Количество-стойностна сметка - Приложение № 1 неразделна част от настоящото споразумение.

Всички други клаузи от основния договор, непроменени и допълнени с настоящото споразумение, остават в сила и са задължителни за страните.

Настоящото Допълнително споразумение и КСС – Приложение № 1 се състави, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ „АЕЦ Козлодуй” ЕАД** и влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Ясен Дженков/



ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Йордан Йорданов/




PHOENIX PROJECT JSC KOZLODUY

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: "Преустройство на помещения в работилница и складове в бивша сграда Енемона и оборудване"

Част: Електро

№	Наименование	маярка	К-во	Ед.Цена	Общо
ПНР					
210	Измервне на съпротивлението на единичен заземител: R<10ома	бр.	7	124,66	872,62
211	Измервне на съпротивлението на контура на защитно заземление или специфично съпротивление на почвата или проверка на наличие на верига между заземителна уредба и заземяваните елементи/ до 30 точки/	бр.	7	311,63	2181,41
212	Изпитване апарати и кабели с ном.напрежение до 1kV/ за елемент/ или изпитване на вторична комутация посредством мегер /за едно присъединяване/	бр.	52	46,75	2431,00
213	Линия с автомат или контактор с дистанционно управление	бр.	5	7,77	38,85
214	Линия с автомат с ръчно управление	бр.	75	7,77	582,75
215	Наладка на дефектоткови защиты	бр.	58	3,89	225,62
216	Изпитване на контур "фаза-защитен проводник"	бр.	102	2,72	277,44
Общо:					6609,69

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Ясен Джеконов/

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Йордан Йорданов/

