

г. Москва

от «19» 04 2019 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей» имени И.В. Горьшина Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей») (ОГРН 1037843061376, юридический адрес: 191015, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 49), в лице Заместителя генерального директора Зеленина Юрия Владимировича, действующего на основании доверенности №190-юр от 18.12.2018 г., именуемое в дальнейшем **ИСПОЛНИТЕЛЬ**, с одной стороны,

и

Акционерное общество «Русатом Сервис» (АО «Русатом Сервис») в лице Директора филиала акционерного общества «Русатом Сервис» в Республике Болгария Пашевича Дмитрия Владимировича, именуемого в дальнейшем **ЗАКАЗЧИК**, действующего на основании доверенности от 13.09.2016, зарегистрированной в реестре за №8-2827, и Положения о филиале АО «Русатом Сервис» в Республике Болгария, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. **ЗАКАЗЧИК** поручает и оплачивает, а **ИСПОЛНИТЕЛЬ** принимает на себя обязательства по выполнению работ по обработке и анализу результатов измерений выгородки реакторов ВВЭР-1000 энергоблоков № 5 и № 6 АЭС «Козлодуй», содержащих оценку характеристик радиационного распухания материала выгородки в соответствии с РД ЭО 1.1.2.99.0944-2013.

1.2. Работы по обработке и анализу результатов измерений выгородки реакторов ВВЭР-1000 энергоблоков № 5 и № 6 АЭС «Козлодуй» выполняются **ИСПОЛНИТЕЛЕМ** на основании результатов измерений фактической геометрии выгородки, полученных с помощью системы СТС-К-ВКУ-М, предназначенной для измерения геометрических размеров внутренней поверхности выгородки действующих реакторов ВВЭР-1000 с целью оценки ее формоизменения под действием температуры и облучения в процессе эксплуатации.

1.3. **КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ** результатов выполненных работ является «АЭС Козлодуй» ЕАД, 3321, Республика Болгария, г. Козлодуй.

1.4. Результатом выполненных работ по Договору является Технический отчет для каждого из блоков (№5 и №6) АЭС «Козлодуй», содержащий оценку текущих и исходных размеров выгородки реактора и ее составных частей, оценку изменения размеров выгородки и ее составных частей в процессе эксплуатации, а также информацию о результатах измерения, подготовленную для проведения расчетного обоснования допустимого срока эксплуатации выгородки реакторов АЭС «Козлодуй».

1.5. Каждый из Технических отчетов должен быть принят Экспертным техническим советом АЭС «Козлодуй» (далее – ЭТС) без замечаний в соответствии с порядком, приведенном в разделе 5 Договора.

1.6. **ИСПОЛНИТЕЛЬ** обязуется выполнить работы, являющиеся предметом настоящего Договора, в объеме согласно:

Приложению № 1 – «Техническое задание»,

Приложению № 2 – «Календарный график»,
Юридический отдел
АО «Русатом Сервис»

ЮР. ОТДЕЛ № _____

Приложению №3 – «Цена и порядок оплаты»,
которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Договора составляет: Информацията е заличена на основание Чл.36а, ал.3 от ЗОП
рублей без НДС. Цена является окончательной и действительной до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

2.2. Стоимость работ по настоящему Договору не облагается НДС на территории Российской Федерации в соответствии с пп.4 п.1. ст. 148 НК РФ, так как **ЗАКАЗЧИК** выполняемых работ осуществляет свою деятельность на территории Республики Болгария.

2.3. Так как местом реализации работ является территория Республики Болгария, а **ИСПОЛНИТЕЛЬ** является иностранным лицом и не состоит на учете в налоговых органах Республики Болгария в качестве налогоплательщика, то согласно законодательству Республики Болгария, уплата НДС по ставке 20% осуществляется **ЗАКАЗЧИКОМ** в пользу Национального агентства по доходам (НАП) Республики Болгария за счет средств **ЗАКАЗЧИКА**, полученных от **КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**.

2.4. **ЗАКАЗЧИК** оплачивает **ИСПОЛНИТЕЛЮ** цену, указанную в п. 2.1, следующим образом:

2.4.1. **ЗАКАЗЧИК** оплачивает 100% (сто процентов) от цены Договора поэтапно в соответствии с Приложением №3 «Цена и порядок оплаты», банковским переводом в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после подписания Сторонами двустороннего акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу при условии поступления денежных средств от **КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**, но не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания Сторонами двустороннего акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу.

2.4.2. Оплата производится в рублях по следующим банковским реквизитам **ИСПОЛНИТЕЛЯ**:

Наименование банка: Ф, ОПЕРУ банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге

БИК 044030704

Р/с: 40502810936000000106

К/с: 30101810200000000704

Наименование получателя: НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей»

2.4.3. Оплата по настоящему Договору будет осуществляться **ЗАКАЗЧИКОМ** со счета АО «Русатом Сервис» со следующими банковскими реквизитами:

Наименование банка: ОАО Банк ВТБ

р/с: 40702810900050001067

к/с: 30101810700000000187 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК: 044525187

ИНН Банка: 7702070139

КПП Банка: 783501001

Юридический адрес банка: 190000, Санкт-Петербург г., Морская Б. ул., д. 29

2.5. До предоставления **ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ** документов, указанных в п.9.3. настоящего Договора, удостоверяющих наличие оснований для применения положений СИДНО к реализуемым им доходам по Договору, **ЗАКАЗЧИК** при оплате удерживает 10% от стоимости этапов. При сверке расчетов неоплаченная сумма будет расцениваться как кредиторская задолженность со стороны Филиала АО «Русатом Сервис» в Республике Болгария. После предоставления **ИСПОЛНИТЕЛЕМ** Удостоверения о наличии оснований

Юридическая служба
АО «Русатом Сервис»

для применения положений СИДНО ЗАКАЗЧИК перечисляет удержанные ранее 10% от стоимости этапов банковским переводом в течение 10 (десяти) рабочих дней.

2.6. При производстве платежей по Договору ЗАКАЗЧИКОМ оплачиваются все комиссионные и другие сборы банков, связанные с осуществлением платежей, за исключением комиссионных и других сборов банка ИСПОЛНИТЕЛЯ, которые принимает на себя ИСПОЛНИТЕЛЬ.

3. СРОКИ

3.1. Сроки выполнения работ по этапам указаны в «Календарном графике» (Приложение № 2 к настоящему Договору).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. ЗАКАЗЧИК обязуется:

4.1.1. Оказать необходимое содействие ИСПОЛНИТЕЛЮ при выполнении работ по данному Договору;

4.1.2. Организовать получение от КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ исходных данных в течение 30 календарных дней с даты завершения измерений выгородки реакторов энергоблоков №5 или №6 АЭС «Козлодуй». Перечень исходных данных включает, но не исчерпывается следующим:

- конструкторская документация (чертежи, прилагаемые к паспортам) по выгородке реактора и штанге машины перегрузочной энергоблоков № 5 и № 6 АЭС «Козлодуй»;

- сведения о геодезии главного разъема реактора энергоблоков № 5 и № 6 АЭС «Козлодуй»;

- сведения о температуре среды в реакторе на момент проведения измерений выгородки реактора энергоблоков № 5 и № 6 АЭС «Козлодуй» с использованием системы измерения геометрии выгородки СТС-К-ВКУ-М;

- архив видеоизображений, содержащий результаты как минимум двух серий измерений геометрии трех сечений (среднего по высоте сечения и сечений, отстоящих по вертикали от верхнего и нижнего края колец на расстояние порядка 150 мм) каждого из колец выгородки реактора энергоблоков № 5 и № 6 АЭС «Козлодуй», выполненных с использованием системы измерения геометрии выгородки СТС-К-ВКУ-М;

4.1.3. Заблаговременно, не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней, информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ о датах начала проведения работ по измерению выгородки реакторов энергоблоков №5 и №6 АЭС «Козлодуй»;

4.1.4. Принять выполненные ИСПОЛНИТЕЛЕМ работы с учетом требований настоящего Договора;

4.1.5. Выплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ оговоренную цену Договора, в соответствии с условиями настоящего Договора;

4.1.6. Обеспечить содействие персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ в получении многократных виз на въезд в Республику Болгария в течение срока действия Договора.

4.1.7. Обеспечивать за счет АЭС «Козлодуй» транспорт по маршруту аэропорт г. София – г. Козлодуй и обратно для персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ, в течение срока действия Договора.

4.2. ЗАКАЗЧИК имеет право:

4.2.1. Осуществлять контроль выполнения настоящего Договора при условии, что он не препятствует работе ИСПОЛНИТЕЛЯ и не нарушает его оперативную самостоятельность.

4.2.2. Требовать и получать выполнение работ в оговоренные сроки и в требуемом объеме и качестве.

4.2.3. Контролировать выполнение принятых **ИСПОЛНИТЕЛЕМ** обязательств, в том числе запрашивать и получать информацию от **ИСПОЛНИТЕЛЯ** в течение всего срока действия Договора, или проводить проверки, при необходимости и на месте исполнения Договора, но не препятствуя этим его исполнению.

4.2.4. Требовать, при необходимости и по своему усмотрению, обоснования **ИСПОЛНИТЕЛЕМ** разработанных им документов или их частей.

4.2.5. В случае выявления в ходе приемки выполненных работ несоответствий потребовать их устранения, в т.ч. переработки и/или дополнения разработанной документации, в таком случае устранение несоответствий, переработка и/или дополнение документации производится за счет **ИСПОЛНИТЕЛЯ**.

4.2.6. Отказаться принять выполненные работы при существенных отклонениях от условий Договора в том случае, если выявленные недостатки имеют такой характер, что они не могут быть устранены в течение срока исполнения Договора /результат исполнения становится бесполезным для **ЗАКАЗЧИКА**.

4.3. **ИСПОЛНИТЕЛЬ** обязуется:

4.3.1. Качественно выполнить работы по настоящему Договору, в сроки, указанные в «Календарном графике» (Приложение № 2).

4.3.2. Обеспечить за свой счет присутствие своего компетентного представителя на площадке АЭС «Козлодуй» в период проведения измерений выгорядки реакторов на энергоблоках №5 и №6 АЭС «Козлодуй» в соответствии со сроками, указанными в Календарном графике (Приложение №2), а также присутствие своего персонала на рабочих встречах, имеющих отношение к разработанным в рамках выполненных работ техническим документам.

4.3.3. После выполнения работ по оценке проведенных измерений выгорядки реакторов ВВЭР-1000 передать **ЗАКАЗЧИКУ** разработанные в результате выполнения работ материалы в сроки согласно «Календарному графику» (Приложение № 2) и в объеме согласно разделу 4 «Технического задания» (Приложение № 1) отдельно для каждого энергоблока.

4.3.4. Выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с требованиями следующих документов:

- «Инструкция по качеству. Работа внешних организаций на условиях заключенного договора», ДБК.КД.ИН.028;
- Распоряжение № 8121з-647 от 01.10.2014 г. «О правилах и нормах пожарной безопасности при эксплуатации объектов»;
- «Правила пожарной безопасности на АЭС «Козлодуй» № ДОД.ПБ.ПБ.307;
- «Инструкция по пропускному режиму на объектах АЭС «Козлодуй» № УС.ФЗ.ИН 015
- «Инструкция по радиационной защите на АЭС «Козлодуй», ЭП-2» № 30.ОБ.00.РБ.01;
- «Инструкция по радиационной защите в ХОТ АЭС "Козлодуй"» № ХОГ.ИР3.01;
- «Правила безопасности при работе в неэлектрических установках электро- и теплостанциях, по тепловым сетям и гидротехническим сооружениям»;
- «Правила безопасности и охраны здоровья при работе в электрических установках электро- и теплостанциях и по электрическим сетям»;
- и других распорядительных документов «АЭС Козлодуй»;

а также:

- нормативных документов, указанных в Техническом задании (Приложение № 1);

4.3.5. Направить **ЗАКАЗЧИКУ** запрос с перечнем первоочередных необходимых исходных данных, в случае необходимости в таких, в течение 5 (пяти) календарных дней после заключения Договора. Если в процессе выполнения работ возникнет такая необходимость, **ИСПОЛНИТЕЛЬ** может направить дополнительные запросы. Предоставление дополнительных исходных данных не влечет за собой продление срока выполнения работ **ИСПОЛНИТЕЛЕМ**.

4.3.6. Передать **ЗАКАЗЧИКУ** документы, являющиеся результатом выполнения каждого из этапов, в соответствии с разделом 4 Технического задания на бумажном и электронном носителях в оригинальном формате разработки.

4.3.7. Провести доработку и/или дополнения переданной документации в случае возникновения замечаний со стороны **ЗАКАЗЧИКА** или **КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ** в соответствии с положениями раздела 5 Договора.

4.3.8. Во время выполнения работ по настоящему Договору, **ИСПОЛНИТЕЛЬ** несет ответственность за действия своих специалистов на площадке на АЭС «Козлодуй». В случае, если своими действиями **ИСПОЛНИТЕЛЬ** нанес ущерб **ЗАКАЗЧИКУ** или **КОНЕЧНОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ**, то по инициативе **ЗАКАЗЧИКА** создается комиссия из представителей обеих Сторон и представителей **КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**. При необходимости к комиссии могут быть привлечены независимые эксперты. В случае, если вина **ИСПОЛНИТЕЛЯ** будет доказана, определяется размер нанесенного и документально подтвержденного реального ущерба, который **ИСПОЛНИТЕЛЬ** обязан компенсировать на основании счета **ЗАКАЗЧИКА**.

4.3.9. Согласно обязательствам по сохранению конфиденциальности и прав интеллектуальной собственности, далее представленным в настоящем Договоре, обеспечить **ЗАКАЗЧИКУ** и **КОНЕЧНОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ** регламентированный доступ ко всем материалам и документам, относящимся к предмету настоящего Договора, на всех этапах выполнения работ.

4.3.10. Обеспечивать **ЗАКАЗЧИКУ** и **КОНЕЧНОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ** возможность проводить аудиты для обеспечения качества выполнения отдельных задач по проекту. При проведении аудита качества **ЗАКАЗЧИК** и **КОНЕЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ** вправе востребовать исключительно информацию и документы, относящиеся исключительно к предмету настоящего Договора. Аудит качества можно проводить только во время срока действия настоящего Договора. Все расходы, связанные с проведением аудита качества, **ЗАКАЗЧИК** и/или **КОНЕЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ** должен принимать на себя самостоятельно. Возможность предоставления со стороны **ИСПОЛНИТЕЛЯ** информации и документов, необходимых для проведения аудита качества, будет рассматриваться **ИСПОЛНИТЕЛЕМ** в соответствии с требованиями, действующими на предприятии **ИСПОЛНИТЕЛЯ** в отношении работы с конфиденциальной информацией.

4.3.11. **ИСПОЛНИТЕЛЬ** обязуется не предоставлять третьим сторонам (физическим или юридическим лицам) полученные им от **ЗАКАЗЧИКА** и/или **КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ** исходные данные и информацию, без письменного согласия **ЗАКАЗЧИКА** и/или **КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**.

4.3.12. При необходимости оформления **ЗАКАЗЧИКОМ** лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на экспорт Оборудования, материалов и технологий, подпадающих под действие экспортных Списков, **ИСПОЛНИТЕЛЬ** с момента получения письменного уведомления от **ЗАКАЗЧИКА** в течение 60 (шестидесяти) дней должен предоставить **ЗАКАЗЧИКУ** следующие документы:

- справку об использовании при выполнении договора результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного,

специального и двойного назначения (НАОКР) полученных за счет государственных средств. Справка подписывается руководителем предприятия (уполномоченным лицом) и заверяется печатью.

- справку о наличии охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, используемых при выполнении договора. Справка подписывается руководителем предприятия (уполномоченным лицом) и заверяется печатью.
- документ, содержащий данные о том, что вывозимая продукция не является носителем сведений, составляющих государственную тайну.
- документы, содержащие сведения о наименовании, типе (марке) экспортируемого товара, его основных технических характеристиках, количестве, весе нетто.
- при поставке технологий представляется перечень (в бумажном и электронном виде), содержащий сведения о наименовании технологии, виде поставки (брошюра, книга, дискета и т.п.), объеме (количество печатных страниц, дискет или CD), массе (объеме информации, в Мбайт), а также краткие аннотации каждой передаваемой единицы технологии.
- экспертное заключение ПДТК (постоянно действующей технической комиссии) о том, что вывозимая продукция подлежит лицензированию. В случае, если в организации отсутствует ПДТК, заключение о подпадании/не подпадании предмета экспорта под действие контрольных списков, подписывается руководителем организации или уполномоченным им лицом, имеющим опыт технической экспертизы (генеральный конструктор, главный инженер и т.д.).
- копию лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на вид деятельности в области использования атомной энергии/

В случае записи информации на электронных носителях с применением архиватора указывается его наименование.

4.3.13. В течение 20 (двадцати) дней с даты заключения Договора **ИСПОЛНИТЕЛЬ** предоставляет **ЗАКАЗЧИКУ** оригиналы нижеперечисленных документов (со сроком выдачи не ранее одного месяца до даты предоставления) для их последующей передачи **КОНЕЧНОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ**:

- справка МВД России об отсутствии судимости, выданная на имя генерального директора организации;
- актуальная выписка из ЕГРЮЛ;
- справка ФНС России об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов;
- декларация о ненарушении трудового законодательства в соответствии с пар. 54, абз.1, п.6 Закона о государственных закупках Республики Болгарии.

4.4. **ИСПОЛНИТЕЛЬ** имеет право:

4.4.1. Получить вознаграждение в размере, в сроки и на условиях, указанных в настоящем Договоре.

4.4.2. Запрашивать и получать от **ЗАКАЗЧИКА** необходимое содействие в выполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также все необходимые документы, информацию и данные, непосредственно связанные или необходимые для исполнения Договора.

4.4.3. откомандировать обратно своего специалиста, как по собственному желанию, так и по желанию **ЗАКАЗЧИКА**, и в случае необходимости заменить его другим специалистом.

Расходы по замене специалистов несет **ИСПОЛНИТЕЛЬ**, независимо от того, кем было инициировано откомандирование.

5. ПРИЕМКА

5.1. Приемка выполненных работ производится **ЗАКАЗЧИКОМ** поэтапно в соответствии «Техническим заданием» (Приложение № 1) и «Календарным графиком» (Приложение №2) с использованием следующего порядка сдачи-приемки:

5.1.1. Этап предварительного рассмотрения

5.1.1.1. По степени готовности, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты передачи Ревизии 0, **ИСПОЛНИТЕЛЬ** направляет **ЗАКАЗЧИКУ** проект технического отчета на языке разработчика в электронном виде в формате MS Word или в формате PDF с возможностью копирования текста для рассмотрения.

5.1.2. Этап Ревизии 0

5.1.2.1. Не позднее 12 (двенадцати) недель до завершения срока исполнения работ по соответствующему этапу **ИСПОЛНИТЕЛЬ** передает **ЗАКАЗЧИКУ** с сопроводительным письмом от **ИСПОЛНИТЕЛЯ** по протоколу приема-передачи Ревизию 0 технического отчета на русском языке в электронном виде в pdf-формате (с возможностью копирования и редактирования текста).

5.1.2.2. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты передачи Ревизии 0 технического отчета **ЗАКАЗЧИК** передает **ИСПОЛНИТЕЛЮ** в письменном виде список замечаний к Ревизии 0 технического отчета.

5.1.2.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты передачи Списка замечаний **ЗАКАЗЧИК** и **ИСПОЛНИТЕЛЬ** подписывают согласованный Список замечаний по Ревизии 0 технического отчета с указанием способов их устранения. При необходимости **ЗАКАЗЧИК** и **ИСПОЛНИТЕЛЬ** проводят совместное рабочее совещание на площадке АЭС «Козлодуй» с участием специалистов АЭС «Козлодуй».

5.1.2.4. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания согласованного списка замечаний проводится Экспертный технический совет АЭС «Козлодуй», и **ЗАКАЗЧИК** передает **ИСПОЛНИТЕЛЮ** утвержденный на ЭТС АЭС «Козлодуй» окончательный список замечаний по Ревизии 0 технических документов и/или решение о выпуске Ревизии 1 технических документов.

5.1.3. Этап Ревизии 1

5.1.3.1. В срок до 5 недель с даты получения утвержденного ЭТС АЭС «Козлодуй» Списка замечаний к Ревизии 0 технического отчета и/или решения о выпуске Ревизии 1 **ИСПОЛНИТЕЛЬ** устраняет замечания ЭТС, разрабатывает и передает **ЗАКАЗЧИКУ** Ревизию 1 технического отчета на русском языке в электронном виде в pdf-формате (с возможностью копирования и редактирования текста).

5.1.3.2. Передача Ревизии 1 технического отчета осуществляется с сопроводительным письмом **ИСПОЛНИТЕЛЯ** по протоколу приема-передачи технических документов. **ЗАКАЗЧИК** осуществляет перевод технического отчета на болгарский язык и передает **ИСПОЛНИТЕЛЮ** пять экземпляров титульного листа технического отчета на болгарском языке и один экземпляр на русском языке для его подписания представителями **ИСПОЛНИТЕЛЯ**. **ИСПОЛНИТЕЛЬ** подписывает переданные **ЗАКАЗЧИКОМ** титульные листы и направляет **ЗАКАЗЧИКУ** сканированные копии, а оригиналы титульных листов передает **ЗАКАЗЧИКУ** курьерской службой или экспресс-почтой.

5.1.3.3. В срок до 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Ревизии 1 технического отчета ЭТС АЭС «Козлодуй» рассматривает переданный технический отчет, и **ЗАКАЗЧИК**

передает **ИСПОЛНИТЕЛЮ** Протокол заседания ЭТС АЭС «Козлодуй» с решением о приемке технического отчета при условии устранения всех замечаний в соответствии со Списком или решение об отказе в приемке технического отчета с указанием неустраненных замечаний из Списка и мотивированным обоснованием.

5.1.3.4. При наличии дополнительных замечаний ЭТС АЭС «Козлодуй», которые не включены в утвержденный Список замечаний, **ИСПОЛНИТЕЛЬ** и **ЗАКАЗЧИК** подписывают Протокол со списком замечаний с предложением относительно способов и сроков их устранения и выносят принятие решения на уровень руководителей организаций.

5.1.3.5. Если в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Ревизии 1 технического отчета **ЗАКАЗЧИК** не передал **ИСПОЛНИТЕЛЮ** Протокол Экспертного технического совета о приемке технического отчета без замечаний или мотивированный отказ в приемке (в письменной форме), то технический отчет считается принятым **ЗАКАЗЧИКОМ** без замечаний.

5.1.3.6. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Протокола ЭТС о приемке Ревизии 1 технического отчета без замечаний **ИСПОЛНИТЕЛЬ** направляет **ЗАКАЗЧИКУ** 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.1.3.7. **ЗАКАЗЧИК** в срок до 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ и передает **ИСПОЛНИТЕЛЮ** 1 (один) экземпляр.

5.1.3.8. Датой завершения работ по этапу считается дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу.

6. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РИД)

6.1. **ИСПОЛНИТЕЛЬ** гарантирует, что третьи лица не обладают правами на РИД, созданные при выполнении настоящего Договора и что **ИСПОЛНИТЕЛЕМ** были соблюдены права авторов указанных РИД.

6.2. Каждая из Сторон сохраняет за собой все свои права на интеллектуальную собственность (включая авторское право) и ноу-хау, принадлежащие ей до начала выполнения работ по настоящему Договору. **ИСПОЛНИТЕЛЬ** сохраняет за собой исключительные права на все РИД в отношении планов, исследований, работ, документов, отчетных документов, использованных, подготовленных, созданных и предоставленных **ИСПОЛНИТЕЛЕМ** в ходе выполнения настоящего Договора. Передача авторских прав на все РИД в рамках настоящего Договора не предполагается.

6.3. Ни одна из Сторон настоящего Договора не приобретает исключительных прав ни на какие объекты интеллектуальной собственности другой Стороны.

6.4. В случае возникновения претензий или исков, предъявленных **ЗАКАЗЧИКУ** со стороны третьих лиц, вызванных нарушением их интеллектуальных прав, **ИСПОЛНИТЕЛЬ** несет все убытки, проистекающие из этого, обязуется по просьбе **ЗАКАЗЧИКА** и за свой счет принимать участие в соответствующих разбирательствах, в том числе в судебном процессе.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Каждая Сторона (далее именуемая «Получающая сторона»), в том числе весь ее персонал, участвующий в выполнении Договора, принимает на себя обязательство соблюдать самую строгую конфиденциальность и считать конфиденциальной информацию («Конфиденциальную информацию»), полученную от другой Стороны (далее именуемой «Раскрывающей стороной») в какой-либо форме, как это указано ниже, а также обеспечивать защиту такой информации посредством принятия мер, по меньшей мере, равносильных мерам,

АО «Русатом Сервис»

Юр. отдел № _____

которые данная Сторона использует в отношении своей конфиденциальной информации (но уровень которых не ниже разумных пределов), и не разглашать Конфиденциальную информацию непосредственно или косвенно без предварительного письменного согласия Раскрывающей стороны.

Получающая сторона выражает свое согласие использовать Конфиденциальную информацию исключительно в целях выполнения Договора, за исключением информации, которую необходимо предоставить регулирующим и надзорным органам Республики Болгария, и которая является предметом предварительного письменного согласия Раскрывающей стороны.

Стороны настоящего Договора договариваются о том, что каждая Сторона вправе раскрывать или предоставлять доступ к Конфиденциальной информации своим сотрудникам и субподрядчикам в объеме, необходимом для выполнения данными сотрудниками и субподрядчиками их обязательств, и при условии, что Получающая сторона гарантирует, что данные сотрудники принимают (до момента раскрытия) на себя обязательства в отношении конфиденциальности и неразглашения, которые, по меньшей мере, равносильны определенным настоящим Договором. Каждая Сторона обязуется предпринять необходимые меры, гарантирующие, что ее сотрудники, агенты и исполнители будут соблюдать положения п.7.1 настоящего Договора.

7.2. Содержание настоящего Договора, все отчетные документы, а также иная информация и документы, передаваемые в рамках настоящего Договора Сторонами, являются Конфиденциальной информацией.

Не считается разглашением Конфиденциальной информации сообщение **ЗАКАЗЧИКОМ** условий настоящего Договора АО «Гринатом» - организации, осуществляющей учет первичной бухгалтерской документации **ЗАКАЗЧИКА**, а также аудиторам и **КОНЕЧНОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ**.

7.3. Обязательства в отношении конфиденциальности и неразглашения, так, как это представлено в настоящем пункте, не распространяются на Конфиденциальную информацию:

- которая является достоянием общественности (кроме случаев, когда это произошло по причине нарушенного обязательства в отношении конфиденциальности), или
- которая была независимо разработана Получающей стороной или уже являлась ее собственностью в законном порядке к моменту ее получения от Раскрывающей стороны, или
- которая, после ее получения от Раскрывающей стороны, была получена независимым путем на добросовестных началах от третьей стороны, имеющей право на раскрытие данной информации.

Если только часть любой конфиденциальной информации подпадает под одно или несколько из вышеупомянутых исключений, то, независимо от этого, остальная часть данной информации подлежит ограничениям и запретам, перечисленным в настоящей ст. 7 данного документа.

7.4. Кроме того, обязательство соблюдать конфиденциальность, установленное настоящим документом, не мешает Получающей стороне раскрывать Конфиденциальную Информацию, в случае если Получающая Сторона вынуждена раскрыть такую информацию в силу распоряжения суда, органа государственной власти или регулирующего или административного органа, в подчинении которого находится Получающая сторона, при условии, что Получающая сторона отправит срочное уведомление Раскрывающей стороне и приложит разумные усилия для предотвращения данного оглашения, а также будет сотрудничать с Раскрывающей стороной при приложении усилий в рамках закона для предотвращения оглашения или получения приказа, ограничивающего оглашение конфиденциальной информации.

7.5. В случаях, когда для предоставления Конфиденциальной информации национальным законодательством Раскрывающей стороны предусматривается более строгий порядок, чем определенный настоящим Договором, раскрывающая сторона обязуется предварительно осведомить Получающую сторону об этом более строгом порядке. После получения данного уведомления стороны взаимно оговаривают правила работы с такой конфиденциальной информацией.

7.6. Получающей стороне не разрешается и не даются полномочия использовать, сдавать в аренду, продавать, раскрывать или другим образом распоряжаться всей или частью Конфиденциальной информации в пользу третьей стороны или лица, за исключением Раскрывающей стороны.

7.7. Обязательства относительно конфиденциальности, согласно настоящей статье, остаются в силе после истечения срока или прекращения действия настоящего Договора на протяжении пяти лет.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР

8.1. В случае нарушения **ИСПОЛНИТЕЛЕМ** сроков выполнения работ и сроков представления отчетной документации по отдельным этапам настоящего Договора последний обязан выплатить **ЗАКАЗЧИКУ** неустойку в размере 0,2% (две десятых процента) от стоимости невыполненных работ по этапу за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости работ по этапу.

8.2. В случае нарушения **ЗАКАЗЧИКОМ** сроков оплаты по настоящему Договору **ЗАКАЗЧИК** обязан выплатить **ИСПОЛНИТЕЛЮ** неустойку в размере 0,2% (две десятых процента) от суммы платежа за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости неоплаченных работ.

8.3. В случае расторжения Договора при неисполнении обязательств по вине одной из Сторон, виновная Сторона обязана выплатить неустойку в размере 10% от цены Договора.

8.4. В случае, если одна из Сторон вследствие невыполнения ею своих обязательств по Договору причинила убытки/ущерб другой Стороне, Сторона, которой причинены убытки, вправе потребовать возмещения убытков в размере документально подтвержденного реального ущерба. При этом совокупный размер ответственности каждой из Сторон по Договору, включая возмещение убытков и неустойку, за исключением платежей за просрочку, не должен превышать 10% от цены Договора. Никакие косвенные убытки, потери производства, прибыли, дохода, упущенная выгода не возмещаются по настоящему Договору.

8.5. Штрафные санкции применяются только по письменному требованию Сторон, в противном случае штрафные санкции не применяются и не уплачиваются. Уплата штрафов и пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

8.6. Штрафные санкции, убытки, ущерб, возникшие у **ЗАКАЗЧИКА** по причинам, зависящим от **ИСПОЛНИТЕЛЯ** и взысканные с **ЗАКАЗЧИКА** **КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ**, возмещаются **ИСПОЛНИТЕЛЕМ** на основании документов, подтверждающих взыскание штрафных санкций/убытков/ущерба **КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ**.

8.7. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение,

землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

8.8. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

8.9. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8.10. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

8.11. В случае неурегулирования споров посредством переговоров заинтересованной Стороной направляется претензия в письменной форме, подписанная уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении, либо вручена другой Стороне под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

8.12. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть ее и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения претензии. Ответ на претензию должен быть направлен заказным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении, либо вручен другой Стороне под расписку.

8.13. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение установленного срока, споры и разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора. **ЗАКАЗЧИК** представляет подписанные со своей стороны акты сверки расчетов, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала, в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты завершения квартала в 2 экз. **ИСПОЛНИТЕЛЬ** в течение 10 (десяти) дней с даты получения актов сверки подписывает акты и возвращает один экземпляр **ЗАКАЗЧИКУ** или направляет **ЗАКАЗЧИКУ** подписанный протокол разногласий.

9.2. **ИСПОЛНИТЕЛЬ** гарантирует **ЗАКАЗЧИКУ**, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в т.ч. конечных), **ИСПОЛНИТЕЛЯ**, направленные с адреса электронной почты **ИСПОЛНИТЕЛЯ** mail@crism.ru на адрес электронной почты **ЗАКАЗЧИКА** info@rusatomservice.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан не позднее 10 (десяти) дней с момента изменения Сведений направить **ЗАКАЗЧИКУ** соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным лицом **ИСПОЛНИТЕЛЯ**.

ИСПОЛНИТЕЛЬ настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч. о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений **ЗАКАЗЧИКОМ**, а также на раскрытие **ЗАКАЗЧИКОМ** сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в т.ч. Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие).

ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождает **ЗАКАЗЧИКА** от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает убытки, понесенные в связи с предъявлением **ЗАКАЗЧИКУ** претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в т.ч. уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа **ЗАКАЗЧИКА** от исполнения Договора и предъявления **ИСПОЛНИТЕЛЮ** требования о возмещении убытков, причиненных расторжением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения **ИСПОЛНИТЕЛЕМ** соответствующего письменного уведомления **ЗАКАЗЧИКА**, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

9.3. В целях избежания двойного налогообложения дохода по Договору на основании Соглашения между Республикой Болгария и Российской Федерацией об избежании двойного налогообложения (СИДНО) **ИСПОЛНИТЕЛЬ** должен выполнить требование п.1 Ст.142 Процессуального кодекса налогообложения и социального обеспечения (ДОПК) Республики Болгарии, предоставив **ЗАКАЗЧИКУ** до подписания первого Акта сдачи-приемки выполненных работ нижеперечисленные документы на русском языке, сопровождаемыми официальным переводом на болгарский язык:

– справка о подтверждении постоянного местопребывания **ИСПОЛНИТЕЛЯ** в Российской Федерации как налогового резидента в текущем году, выданная компетентным налоговым органом Российской Федерации по установленному образцу (допускается предоставление справки, полученной в компетентном налоговом органе Российской Федерации на английском языке);

– декларация по установленному образцу за подписью Генерального директора **ИСПОЛНИТЕЛЯ** об отсутствии постоянного представительства (места хозяйственной деятельности) или определенной базы на территории Республики Болгарии, являющегося источником дохода по Договору (часть 4 заявления по п.1 ст.137 ДОПК (CLAIM)).

Информационная Служба
АО «Русатом Сервис»

ЮР. ОТДЕЛ № _____

– выписка из ЕГРЮЛ РФ, подтверждающая правовой статус **ИСПОЛНИТЕЛЯ** в Российской Федерации, выданная не позднее, чем за 3 месяца до подписания первого Акта сдачи-приемки выполненных работ.

9.4. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

9.5. **ИСПОЛНИТЕЛЬ** уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утверждёнными Госкорпорацией "Росатом" Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему "Расчёт рейтинга деловой репутации поставщиков" могут являться:

- 1) выставленные **ЗАКАЗЧИКОМ** и принятые **ИСПОЛНИТЕЛЕМ** неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;
- 2) выставленные **ЗАКАЗЧИКОМ** и принятые **ИСПОЛНИТЕЛЕМ** претензии (требования) к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);
- 3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате **ИСПОЛНИТЕЛЕМ** неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;
- 4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении **ИСПОЛНИТЕЛЕМ** претензии (требования) **ЗАКАЗЧИКА** к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);
- 5) подтвержденные судебными актами факты передачи **ИСПОЛНИТЕЛЕМ** продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему Договору, нарушающей права третьих лиц;
- 6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации **ИСПОЛНИТЕЛЕМ** документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.

ИСПОЛНИТЕЛЬ предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему "Расчёт рейтинга деловой репутации поставщиков", могут быть использованы **ЗАКАЗЧИКОМ** при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

9.6. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

9.7. Уступка прав по настоящему Договору третьим лицам производится Стороной исключительно с письменного согласия другой Стороны.

9.8. Настоящий Договор подчиняется и подлежит толкованию в соответствии с законами Российской Федерации.

9.9. Настоящий Договор подписан в двух идентичных экземплярах, каждый на русском языке, один для ЗАКАЗЧИКА и один для ИСПОЛНИТЕЛЯ.

9.10. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 – «Техническое задание»,

Приложение № 2 – «Календарный график»,

Приложение № 3 – «Цена и порядок оплаты».

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

НИЦ «Курчатовский институт» -

ЦНИИ КМ «Прометей»

Юридический адрес: 191015, Россия,
г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 49

ОГРН 1037843061376

Телефон: +7 (812) 274-37-96

Email: mail@crism.ru

ИНН 7815021340

КПП 784201001

ЗАКАЗЧИК:

Филиал АО «Русатом Сервис» в
Республике Болгарии

Юридический и почтовый адрес: 3321,
Республика Болгария, г. Козлодуй,

Площадка «АЭС Козлодуй»,

Административный корпус

«Атомэнергоремонт» ЕАД, этаж 8

ЕИК 203027823

ИН по ЗДДС BG203027823

Заместитель генерального директора

НИЦ «Курчатовский институт» -

ЦНИИ КМ «Прометей»


Директор Филиала АО «Русатом Сервис»
в Республике Болгарии

Заличено на
основание чл. 2
от ЗЗЛД

____ Ю.В. Зеленни

Заличено на
основание
чл. 2 от
ЗЗЛД

____ Д.В. Пашевич



Техническое задание

на выполнение работ по обработке и анализу результатов измерений выгорядки реакторов ВВЭР-1000 энергоблоков № 5 и № 6 АЭС «Козлодуй» (Болгария), выполненных с применением системы СТС-К-ВКУ-М.

Москва
2019

Техническое задание
на выполнение работ по обработке и анализу результатов измерений выгордки реакторов
ВВЭР-1000 энергоблоков № 5 и № 6 АЭС «Козлодуй» (Болгария), выполненных с применением
системы СТС-К-ВКУ-М.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, виде, порядке организации выполнения работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Описание выполняемых работ.

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И
МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по обработке и анализу результатов измерений выгородки реакторов ВВЭР-1000 энергоблоков № 5 и № 6 АЭС «Козлодуй» (Болгария), выполненных с применением системы СТС-К-ВКУ-М.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, виде, порядке организации выполнения работ

В 2012-2014 годах выполнено комплексное обследование и оценка фактического состояния остаточного ресурса КСК энергоблоков № 5 и № 6 АЭС «Козлодуй» - первый этап проекта продления срока эксплуатации АЭС «Козлодуй».

В 2016 году завершены работы по обоснованию возможности продления срока эксплуатации энергоблока № 5 АЭС «Козлодуй», а в 2018 году завершены аналогичные работы для энергоблока № 6 - второй этап проекта продления срока эксплуатации АЭС «Козлодуй».

В рамках II-го этапа проекта продления срока эксплуатации энергоблоков «АЭС Козлодуй» были выполнены расчеты по формоизменению выгородки (радиационного распухания, радиационной ползучести).

При отсутствии результатов измерений фактической геометрии выгородок энергоблоков №5 и № 6 АЭС «Козлодуй») для расчета принимались параметры свободного распухания материала выгородки, соответствующие верхней оценке свободного распухания для доверительной вероятности 0,95. В этом случае критическое состояние «достижение предельного формоизменения элемента конструкции» для выгородки реактора энергоблока № 5 АЭС «Козлодуй» не достигается до 33 лет эксплуатации, для энергоблока № 6 АЭС «Козлодуй» - до 32 лет эксплуатации.

По результатам выполненных расчетов было рекомендовано для уточнения срока службы выгородки реактора энергоблока № 5 АЭС «Козлодуй» провести измерение её фактической геометрии до 33 года эксплуатации (до 2020 года), для уточнения срока службы выгородки реактора энергоблока № 6 АЭС «Козлодуй» - до 32 года эксплуатации (до 2023 года), и по результатам проведенных измерений определить параметры свободного распухания материала выгородки и условия выполнения повторного расчета для обоснования возможности их эксплуатации до окончания дополнительного срока эксплуатации.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Работы по обработке и анализу результатов измерений выгородки реакторов ВВЭР-1000 энергоблоков № 5 и № 6 АЭС «Козлодуй» выполняются Исполнителем на основании измерений фактической геометрии выгородки с помощью системы СТС-К-ВКУ-М, предназначенной для измерения геометрических размеров внутренней поверхности выгородки действующих реакторов ВВЭР-1000 с целью оценки ее формоизменения под действием температуры и облучения в процессе эксплуатации, и включают оценку характеристик радиационного распухания материала выгородки в соответствии с РД ЭО 1.1.2.99.0944-2013.

Работы по обработке и анализу результатов измерений включают в себя следующие этапы:

- оценка измеренных размеров колец выгородки реактора энергоблоков № 5 и № 6 ВВЭР-1000 АЭС «Козлодуй» на основе протоколов, содержащих фактические результаты как минимум двух серий измерений геометрии выгородки реактора энергоблоков № 5 и № 6 ВВЭР-1000 АЭС «Козлодуй»;
- оценка исходных размеров колец выгородки реактора энергоблоков № 5 и № 6 ВВЭР-1000 АЭС «Козлодуй» до начала их эксплуатации на базе сведений о

- проектной геометрии выгородки и измеренных размеров колец выгородки;
- оценка изменения размеров колец выгородки реактора энергоблоков № 5 и № 6 ВВЭР-1000 АЭС «Козлодуй» в процессе эксплуатации на базе оцененных исходных размеров колец и измеренных размеров колец выгородки;
- подготовка информации для уточненного расчета допустимого срока эксплуатации выгородки реактора ВВЭР-1000 АЭС «Козлодуй»;
- участие при проведении измерений геометрии выгородки реакторов энергоблоков № 5 и № 6 АЭС «Козлодуй» в целях контроля правильности снятия результатов измерений;

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

3.2.1 Этапы выполняемых работ

Таблица 1

№	Наименование этапа	Выполняемые работы
1	Этап 1. Обработка, анализ и оценка данных, полученных в результате проведения измерений геометрии выгородки реактора блока № 5 АЭС «Козлодуй»	
1.1	Участие при проведении измерений геометрии выгородки реактора энергоблока № 5 АЭС «Козлодуй».	– Участие представителей Исполнителя в качестве технических экспертов при проведении измерений; – Контроль правильности снятия результатов измерений, оказание содействия и выдача рекомендаций при проведении измерений геометрии выгородки реактора энергоблока №5 АЭС «Козлодуй».
1.2	Обработка и анализ результатов измерений геометрии выгородки реактора блока № 5 АЭС «Козлодуй»	– Оценка текущих размеров колец выгородки реактора энергоблока № 5 АЭС «Козлодуй» на основе протоколов, содержащих фактические результаты измерений геометрии этой выгородки; – Оценка исходных размеров колец выгородки реактора энергоблока № 5 АЭС «Козлодуй» до начала их эксплуатации на базе сведений о проектной геометрии этой выгородки и измеренных размерах ее колец; – Оценка изменения размеров колец выгородки реактора энергоблока № 5 АЭС «Козлодуй» в процессе эксплуатации на базе оцененных исходных размеров ее колец и измеренных размеров ее колец; – Подготовка информации для уточненного расчета допустимого срока эксплуатации выгородки реактора энергоблока № 5 АЭС «Козлодуй».
2	Этап 2. Обработка, анализ и оценка данных, полученных в результате проведения измерений геометрии выгородки реактора блока № 6 АЭС «Козлодуй»	
2.1	Участие при проведении измерений геометрии выгородки реактора энергоблока № 6 АЭС «Козлодуй».	– Участие представителей Исполнителя в качестве технических экспертов при проведении измерений; – Контроль правильности снятия результатов измерений, оказание содействия и выдача рекомендаций при проведении измерений геометрии выгородки реактора энергоблока №6 АЭС «Козлодуй».

2.1	Обработка и анализ результатов измерений геометрии выгородки реактора блока № 6 АЭС «Козлодуй»	– Оценка текущих размеров колец выгородки реактора энергоблока № 6 АЭС «Козлодуй» на основе протоколов, содержащих фактические результаты измерений геометрии этой выгородки; – Оценка исходных размеров колец выгородки реактора энергоблока № 6 АЭС «Козлодуй» до начала их эксплуатации на базе сведений о проектной геометрии этой выгородки и измеренных размерах ее колец; – Оценка изменения размеров колец выгородки реактора энергоблока № 6 АЭС «Козлодуй» в процессе эксплуатации на базе оцененных исходных размеров ее колец и измеренных размеров ее колец; – Подготовка информации для уточненного расчета допустимого срока эксплуатации выгородки реактора энергоблока № 6 АЭС «Козлодуй».
-----	--	--

3.2.2 Описание выполняемых работ

Участие при проведении измерений геометрии выгородки реактора

- Участие представителей Исполнителя в качестве технических экспертов при проведении измерений;
- Контроль правильности снятия результатов измерений, оказание содействия и выдача рекомендаций при проведении измерений геометрии выгородки реакторов энергоблоков №5 и № 6 АЭС «Козлодуй».

Обработка и анализ результатов измерений геометрии выгородки реактора

- Оценка текущих размеров колец выгородки реакторов энергоблоков №5 и № 6 АЭС «Козлодуй» на основе протоколов, содержащих фактические результаты измерений геометрии этой выгородки;
- Оценка исходных размеров колец выгородки реакторов энергоблоков №5 и № 6 АЭС «Козлодуй» до начала их эксплуатации на базе сведений о проектной геометрии этой выгородки и измеренных размерах ее колец;
- Оценка изменения размеров колец выгородки реакторов энергоблоков №5 и № 6 АЭС «Козлодуй» в процессе эксплуатации на базе оцененных исходных размеров ее колец и измеренных размеров ее колец;
- Подготовка информации для уточненного расчета допустимого срока эксплуатации выгородки реактора энергоблока № 6 АЭС «Козлодуй».

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На каждом этапе по результатам выполнения работ Исполнитель должен передать Заказчику техническую документацию в следующем составе:

Таблица 2

Наименование этапа		Технические документы
1	Этап 1. Обработка, анализ и оценка данных, полученных в результате проведения измерений геометрии выгородки реактора блока № 5 АЭС «Козлодуй»	
1.1	Участие при проведении измерений геометрии выгородки реактора энергоблока № 5 АЭС «Козлодуй».	Документация не передается

1.2	Обработка и анализ результатов измерений геометрии выгородки реактора блока № 5 АЭС «Козлодуй»	Технический отчет по этапу № 1 (энергоблок № 5); Протокол ЭТС о приемке документации без замечаний; Акт сдачи-приемки выполненных работ по обработке и анализу результатов измерений.
2	Этап 2. Обработка, анализ и оценка данных, полученных в результате проведения измерений геометрии выгородки реактора блока № 6 АЭС «Козлодуй»	
2.1	Участие при проведении измерений геометрии выгородки реактора энергоблока № 6 АЭС «Козлодуй».	Документация не предоставляется
2.2	Обработка и анализ результатов измерений геометрии выгородки реактора блока № 6 АЭС «Козлодуй»	Технический отчет по этапу № 2 (энергоблок № 6); Протокол ЭТС о приемке документации без замечаний; Акт сдачи-приемки выполненных работ по обработке и анализу результатов измерений..

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Этапы 1.1 и 2.1 на АЭС «Козлодуй».
Этапы 1.2 и 2.2 по местонахождению Исполнителя.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не применяется

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы должны быть выполнены Исполнителем в соответствии со сроками, указанными в Календарном графике выполнения работ (Приложение №2 к Договору).

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы по обработке и анализу результатов измерений выгородки реакторов ВВЭР-1000 энергоблоков № 5 и № 6 АЭС «Козлодуй» (Болгария) должны быть выполнены с учетом требований следующей нормативно-технической документации:

1. Закон о безопасном использовании ядерной энергии, Государственная газета, номер 63 от 28.06.2002 г.;
2. Распоряжение об обеспечении безопасности атомных станций. ПСМ 172/ 19.07.04г.;
3. НП-001-15 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» (НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ 88/97»);
4. НП-011-99 «Требования к программе обеспечения качества для атомных станций»;
5. НП-082-07 «Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций»;
6. НП-089-15 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» (ПНАЭ Г-7-008-89 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных

энергетических установок»);

7. РБ-030-04 «Анализ опыта эксплуатации при продлении срока эксплуатации блока АС»;
8. РД ЭО 0141-98 «Типовые технические требования к методикам оценки технического состояния и остаточного ресурса элементов энергоблоков АС»;
9. РД ЭО 1.1.2.99.0944-2013 «Методика расчета прочности и остаточного ресурса внутрикорпусных устройств ВВЭР-1000 при продлении срока эксплуатации до 60 лет»;
10. СТО 1.1.1.01.006.0327-2015 «Продление срока эксплуатации блока атомной станции»;
11. ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования;
12. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Sixth Edition, Project Management Institute, 2017.

Данный общий перечень документации может быть дополнен и уточнен в процессе реализации проекта.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Участие при проведении измерений геометрии выгородки реактора энергоблоков №5 и №6 АЭС «Козлодуй» предполагает нахождение в реакторном цехе и прямой доступ к реактору.

Работы выполняются в соответствии с требованиями следующих документов:

- «Инструкция по радиационной защите на АЭС «Козлодуй», ЭП-2» № 30.ОБ.00.РБ.01;
- «Инструкция по радиационной защите в ХОТ АЭС "Козлодуй" № ХОГ.ИР3.01.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Не применяется

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Не применяется

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Приемка выполненных работ производится Заказчиком поэтапно с использованием следующего порядка сдачи-приемки:

1. Этап предварительного рассмотрения

1.1. По степени готовности, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты передачи Ревизии 0, ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет ЗАКАЗЧИКУ проект технического отчета на языке разработчика в электронном виде в формате MS Word или в формате PDF с возможностью копирования текста для рассмотрения.

2. Этап Ревизии 0

2.1. Не позднее 12 (двенадцати) недель до завершения срока исполнения работ по соответствующему этапу ИСПОЛНИТЕЛЬ передает ЗАКАЗЧИКУ с сопроводительным письмом от ИСПОЛНИТЕЛЯ по протоколу приема-передачи Ревизию 0 технического отчета на русском языке в электронном виде в pdf-формате (с возможностью копирования и редактирования текста).

2.2. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты передачи Ревизии 0 технического отчета ЗАКАЗЧИК передает ИСПОЛНИТЕЛЮ в письменном виде список замечаний к Ревизии 0 технического отчета.

2.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты передачи Списка замечаний ЗАКАЗЧИК и

ИСПОЛНИТЕЛЬ подписывают согласованный Список замечаний по Ревизии 0 технического отчета с указанием способов их устранения. При необходимости ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ проводят совместное рабочее совещание на площадке АЭС «Козлодуй» с участием специалистов АЭС «Козлодуй».

2.4. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания согласованного списка замечаний проводится Экспертный технический совет АЭС «Козлодуй», и ЗАКАЗЧИК передает ИСПОЛНИТЕЛЮ утвержденный на ЭТС АЭС «Козлодуй» окончательный список замечаний по Ревизии 0 технических документов и/или решение о выпуске Ревизии 1 технических документов.

3. Этап Ревизии 1

3.1. В срок до 5 недель с даты получения утвержденного ЭТС АЭС «Козлодуй» Списка замечаний к Ревизии 0 технического отчета и/или решения о выпуске Ревизии 1 ИСПОЛНИТЕЛЬ устраняет замечания ЭТС, разрабатывает и передает ЗАКАЗЧИКУ Ревизию 1 технического отчета на русском языке в электронном виде в pdf-формате (с возможностью копирования и редактирования текста).

3.2. Передача Ревизии 1 технического отчета осуществляется с сопроводительным письмом ИСПОЛНИТЕЛЯ по протоколу приема-передачи технических документов. ЗАКАЗЧИК осуществляет перевод технического отчета на болгарский язык и передает ИСПОЛНИТЕЛЮ пять экземпляров титульного листа технического отчета на болгарском языке и один экземпляр на русском языке для его подписания представителями ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.3. В срок до 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Ревизии 1 технического отчета ЭТС АЭС «Козлодуй» рассматривает переданный технический отчет, и ЗАКАЗЧИК передает ИСПОЛНИТЕЛЮ Протокол заседания ЭТС АЭС «Козлодуй» с решением о приемке технического отчета при условии устранения всех замечаний в соответствии со Списком или решение об отказе в приемке технического отчета с указанием неустраненных замечаний из Списка и мотивированным обоснованием.

3.4. При наличии дополнительных замечаний ЭТС АЭС «Козлодуй», которые не включены в утвержденный Список замечаний, ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК подписывают Протокол со списком замечаний с предложением относительно способов и сроков их устранения и выносят принятие решения на уровень руководителей организаций.

3.5. Если в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Ревизии 1 технических документов ЗАКАЗЧИК не передал ИСПОЛНИТЕЛЮ Протокол Экспертного технического совета о приемке технического отчета без замечаний или мотивированный отказ в приемке (в письменной форме), то технический отчет считается принятым ЗАКАЗЧИКОМ без замечаний.

3.6. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Протокола ЭТС о приемке Ревизии 1 технического отчета без замечаний ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет ЗАКАЗЧИКУ 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.7. ЗАКАЗЧИК в срок до 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ и передает ИСПОЛНИТЕЛЮ 1 (один) экземпляр.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документы, являющиеся результатом выполнения каждого из этапов работ, передаются Заказчику в 1 (одном) экземпляре на русском языке. Документы должны быть переданы на электронном носителе в оригинальном формате разработки или в формате pdf (с

возможностью копирования и редактирования текста).

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не применяется

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Заместитель генерального директора
НИЦ «Курчатовский институт» -
ЦНИИ КМ «Прометей»

ЗАКАЗЧИК:

Директор Филиала АО «Русатом Сервис»
в Республике Болгария

Заличено на
основание чл. 2
от ЗЗЛД



— Ю.В. Зеленый

Заличено на
основание
чл. 2 от ЗЗЛД



— Д.В. Пашевич

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

Наименование задачи	Длительность	Срок завершения
T0 - дата начала ППР первого из двух энергоблоков АЭС "Козлодуй"		T0
T1 - дата передачи ИСПОЛНИТЕЛЮ исходных данных о результатах измерения выгородки первого из двух энергоблоков АЭС "Козлодуй"		T1
T2 - дата начала ППР второго из двух энергоблоков АЭС "Козлодуй"		T2
T3 - дата передачи ИСПОЛНИТЕЛЮ исходных данных о результатах измерения выгородки второго из двух энергоблоков АЭС "Козлодуй"		T3
Этап 1. Обработка, анализ и оценка данных, полученных в результате проведенных измерений геометрии выгородки реактора блока № 5 АЭС "Козлодуй"		
1.1 Участие в выполнении измерений выгородки реактора на блоке №5 на АЭС "Козлодуй"	0,5 мес	T0 + 1 мес
1.2 Обработка и анализ результатов измерений геометрии выгородки реактора блока № 5 АЭС "Козлодуй"	4,75 мес	T1 + 4,75 мес
1.2.1 Выпуск Исполнителем Ревизии 0 технического отчета	1,5 мес	T1 + 1,5 мес
1.2.2 Формирование на АЭС "Козлодуй" списка замечаний к Ревизии 0 технического отчета	0,75 мес	T1 + 2,25 мес
1.2.3 Согласование списка замечаний к Ревизии 0 технического отчета	0,25 мес	T1 + 2,5 мес
1.2.4 Утверждение списка замечаний к Ревизии 0 технического отчета на ЭТС	0,5 мес	T1 + 3 мес
1.2.5 Выпуск Ревизии 1 технического отчета	1,25 мес	T1 + 4,25 мес
1.2.6 Утверждение Ревизии 1 технического отчета на ЭТС	0,5 мес	T1 + 4,75 мес
Этап 2. Обработка, анализ и оценка данных, полученных в результате проведенных измерений геометрии выгородки реактора блока № 6 АЭС "Козлодуй"		
2.1 Участие в выполнении измерений геометрии выгородки реактора на блоке №6 на АЭС "Козлодуй"	0,5 мес	T2 + 1 мес
2.2 Обработка и анализ результатов измерений геометрии выгородки реактора блока № 6 АЭС "Козлодуй"	4,75 мес	T3 + 4,75 мес
2.2.1 Выпуск Исполнителем Ревизии 0 технического отчета	1,5 мес	T3 + 1,5 мес
2.2.2 Формирование на АЭС "Козлодуй" списка замечаний к Ревизии 0 технического отчета	0,75 мес	T3 + 2,25 мес
2.2.3 Согласование списка замечаний к Ревизии 0 технического отчета	0,25 мес	T3 + 2,5 мес
2.2.4 Утверждение списка замечаний к Ревизии 0 технического отчета на ЭТС	0,5 мес	T3 + 3 мес
2.2.5 Выпуск Ревизии 1 технического отчета	1,25 мес	T3 + 4,25 мес
2.2.6 Утверждение Ревизии 1 технического отчета на ЭТС	0,5 мес	T3 + 4,75 мес

ЗАКАЗЧИК:
Залито на
основание
чл. 2 от
ЗЗЛД



Д.В. Пашевич

Залито на
основание
чл. 2 от
ЗЗЛД



Ю.В. Зеленин

Цена и порядок оплаты

№	Наименование этапа	Стоимость работ по этапу, рублей, без НДС
1	Этап 1. Обработка и анализ результатов измерений геометрии выгородки реактора блока № 5 АЭС «Козлодуй»	Информацията е заличена на основание Чл.36а, ал.3 от ЗОП
2	Этап 2. Обработка и анализ результатов измерений геометрии выгородки реактора блока № 6 АЭС «Козлодуй»	
ИТОГО стоимость выполненных работ по Договору:		

ЗАКАЗЧИК оплачивает 100% (сто процентов) от стоимости каждого этапа банковским переводом в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после подписания двустороннего акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу при условии поступления денежных средств от **КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**, но не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания двустороннего акта сдачи-приемки выполненных работ.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Заместитель генерального директора
НИЦ «Курчатовский институт» -
ЦНИИ КМ «Прометей» -

ЗАКАЗЧИК:

Директор Филиала АО «Русатом Сервис»
в Республике Болгарии

Заличено на
основание чл. 2
от ЗЗЛД

М.П.



— Ю.В. Зеленни

Заличено на
основание чл.
2 от ЗЗЛД



— Д.В. Пашевич