

РАЗЯСНЕНИЯ

по условията на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

“Изграждане на резервен пълначен пункт на бутилки за въздушни дихателни апарати за нуждите на РСПБЗН-АЕЦ и персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в гаражите на цех ТС, гр. Козлодуй”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси с Вх. № АЕЦ Ф-4614/06.08.2018 г. по обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

Във връзка с публикувана от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: **“Изграждане на резервен пълначен пункт на бутилки за въздушни дихателни апарати за нуждите на РСПБЗН-АЕЦ и персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в гаражите на цех ТС, гр. Козлодуй”**, след преглед на документацията, установихме несъответствие между количествените сметки, приложени към Техническото задание и тези заложи в проекта, публикуван към документацията.

В т.2.1. от Техническото задание е описана Редакция 2 на Работния проект, а в публикувания проект към документацията не за всички части са приложени редакция 2 на чертежите и количествените сметки.

Моля да уточните коя редакция на чертежите следва да използваме (и в случай, че не са публикувани, да ги приложите към проектната документация), както и по кои количествени сметки е необходимо да извършим остойностяването – тези от Техническото задание или тези от Работния проект.

ОТГОВОР:

Публикуваните проекти са последна редакция, независимо от номерацията, която е присвоена съгласно системата за осигуряване на качеството на фирмата Проектант.

Необходимо е да се остойността количествените сметки от образците. По документите публикувани в обявата ще се изпълняват строително-монтажните работи на обекта.

/ ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЦАНКО БАЧИЙСКИ

