
No Норма Наименование Мярка Количество Коеф. Време

1 Доставка на лист 1 1.4541 10x5686x1620 m
2

9.21 0 0 1.12

2 Доставка на лист 1 1.4541 10x5686x2340 m
2

13.31 0 0 1.12

3 Доставка на дъно елиптично 1.4541 DN1800 H510 pcs 2 0 0 1.12

4 Доставка на тръби1.4541 Ø720х8 m 0.1 0 0 1.12

5 Доставка на тръби1.4541 Ø610х10 m 0.5 0 0 1.12

6 Доставка на тръби1.4541 Ø426х14 m 0.6 0 0 1.12

7 Доставка на тръби1.4541 Ø325х12 m 1 0 0 1.12

8 Доставка на тръби1.4541 Ø219х11 m 0.65 0 0 1.12

9 Доставка на тръби1.4541 Ø159х8 m 0.5 0 0 1.12

10 Доставка на тръби1.4541 Ø108х5 m 1.8 0 0 1.12

11 Доставка на тръби1.4541 Ø89х5 m 1.35 0 0 1.12

12 Доставка на фланци 1.4541 DN600 pcs 1 0 0 1.12

13 Доставка на фланци 1.4541 DN300 pcs 2 0 0 1.12

14 Доставка на фасонни датайли 1.4541 pcs 4 0 0 1.12

15 Доставка на профили и листове за отражатели и стойки t 0.12 0 0 1.12

16 Доставка на листове за опори t 0.50 0 0 1.12

No Норма Наименование Мярка Количество норма-вр. норма-общ Коеф. Време

17 THC-18-01-02-02-0053 Изработване на конструкции от листови стомани цилиндър t 1.80 133.06 239.508 1.14

18 THC-18-01-02-02-0051 Изработване на конструкции от листови стомани дъна t 0.68 239.41 162.7988 1.14

19 THC-18-01-02-01-0039 Изработване на конструкции от листови стомани отражатели t 0.15 67.52 10.128 1.14

20 THC-18-01-02-01-0042 Изработване на конструкции от листови стомани  лапи t 0.36 51.8 18.389 1.14

21 THC-15-01-11-04-0058 Направа на щуцер 720/10 pcs 1 5.01 5.01 1.14

22 THC-15-01-11-04-0057 Направа на щуцер 630/10 pcs 2 4.35 8.7 1.14

23 THC-15-01-11-04-0055 Направа на щуцер 426/7 pcs 1 2.78 2.78 1.14

24 THC-15-01-11-04-0053 Направа на щуцер 325/7 pcs 2 1.9 3.8 1.14

25 THC-15-01-11-04-0051 Направа на щуцер 219/6 pcs 1 1.15 1.15 1.14

26 THC-15-01-11-04-0050 Направа на щуцер 159/5 pcs 1 0.76 0.76 1.14

27 THC-15-01-11-04-0048 Направа на щуцер 108/4 pcs 4 0.44 1.76 1.14

28 THC-15-01-11-04-0047 Направа на щуцер 89/4 pcs 3 0.38 1.14 1.14

29 ТНС-12-06-02-03-0621 Заваряване на съединения на листове 10 мм m 21.2 0.68 14.416 1.14

30 ТНС-12-03-01-02-0489 Заваряване на съединения на щуцер 720/10 pcs 1 4.23 4.23 1.14

31 ТНС-12-03-01-02-0489 Заваряване на съединения на щуцер 630/10 pcs 2 4.23 8.46 1.14

32 ТНС-12-03-01-02-0487 Заваряване на съединения на щуцер 426/7 pcs 1 3.04 3.04 1.14

33 ТНС-12-03-01-02-0482 Заваряване на съединения на щуцер 325/7 pcs 2 1.39 2.78 1.14

Разширител НН 5SH10B01 от стомана 1.4541 Ø1820x10 в МЗ бл.5
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34 ТНС-12-03-01-02-0476 Заваряване на съединения на щуцер 219/6 pcs 1 0.95 0.95 1.14

35 ТНС-12-03-01-02-0472 Заваряване на съединения на щуцер 159/5 pcs 1 0.76 0.76 1.14

36 ТНС-12-03-01-02-0469 Заваряване на съединения на щуцер 108/4 pcs 4 0.73 2.92 1.14

37 ТНС-12-03-01-02-0486 Заваряване на съединения на щуцер 89/4 pcs 3 0.5 1.5 1.14

38 Контрол на заваръчни шевове РГК m 21.2 43.12 914.144 1

No Норма Наименование Мярка Количество норма-вр. норма-общ Коеф. Време

39 ТНС-03-01-15-02-0488 Монтаж на тръбно скеле с височина до 6 m m
3

200 0.06 12 1.14

40 ТНС-18-02-04-01-0118 Демонтаж на междуколонни връзки t 4.00 27.035 108.14 1.14

41 ТНС-18-02-06-02-0151 Демонтаж на площадка рифелова ламарина m
2

27.00 0.87 23.49 1.14

42 ТНС-18-02-04-02-0123 Монтаж на подкранова греда t 2.00 4.315 8.63 1.14

43 Монтаж на ел.телфер 5 т. t 0.50 10 5 1.14

44 УСН-8470932000 Демонтаж на резервоар с тегло до 5 т и обем до 20 м3 pcs 1 10.68 10.68 1.14

45 THC-15-01-12-03-0312 Демонтаж на Хидрозатвор DN700-DN500 m 5 4 20 1.14

46 THC-15-01-12-03-0307 Демонтаж на тръбопровод DN500 m 17.7 1.88 33.276 1.14

No Норма Наименование Мярка Количество Коеф. Време

47 Доставка на тръби P265 Ø610х10 m 10.4 0 0 1.12

48 Доставка на колена P265 Ø610х10 pcs 6 0 0 1.12

49 Доставка на други фасонни датайли P265 pcs 4 0 0 1.12

50 Доставка на опори за тръби P265 DN600 pcs 3 0 0 1.12

51 Доставка на профили за греди и стойки t 0.09 0 0 1.12

No Норма Наименование Мярка Количество норма-вр. норма-общ Коеф. Време

52 THC-18-01-01-01-0004 Изработване на конструкции от профили t 0.09 54.07 4.77505688 1.14

53 THC-18-01-02-01-0039 Изработване на конструкции от листови стомани t 0.09 67.52 5.96286 1.14

54 УСН-8119083000 Епоксидно лаково покритие върху стоманена повърхност m
2

2.1 1.26 2.646 1.14

55 УСН-8119083100 Епоксидно лаково покритие втори пласт m
2

2.1 0.11 0.231 1.14

56 THC-15-03-10-01-1581 Подготовка на съединения от P265 DN600 pcs 18 6.24 112.32 1.14

57 THC-15-03-30-01-2129 Монтаж на тръбопровод DN600 m 10.4 4.25 44.2 1.14

58 THC-18-02-11-02-0184 Монтаж на опори t 0.09 42.74 3.77447625 1.14

59 ТНС-12-02-01-01-0116 Заваряване на съединения на тръба P265 DN600 pcs 18 2.23 40.14 1.14

60 THC-15-01-21-19-0778 Зачистване на заваръчни шевове на тръба DN600 pcs 1.8 2.85 5.13 1.14

61 Контрол на заваръчни шевове на тръба DN600 - 10%УЗК pcs 2 72 144 1

62 THC-15-01-12-05-0371 Изпитване на монтиран тръбопровод DN600 m 18 0.2496 4.4928 1.14

No Норма Наименование Мярка Количество норма-вр. норма-общ Коеф. Време

Демонтажни дейности за подмяна на Разширител НН 5SH10B01 в МЗ бл.5

Монтажни дейности на Разширител НН 5SH10B01 в МЗ бл.5

Монтажни дейности в МЗ бл.5

Тръбопровод от стомана P265 Ø610x10 в МЗ бл.5 (PN6 T=250°C)



63 THC-15-01-12-03-0317 Монтаж на Хидрозатвор DN800-DN600 m 5 8 40 1.14

64 ТНС-18-02-06-02-0151 Монтаж на площадка рифелова ламарина m
2

27.00 1.74 46.98 1.14

65 УСН-8470931000 Монтаж на резервоар с тегло до 5 т и обем до 20 м3 pcs 1 35.53 35.53 1.14

66 ТНС-18-02-04-01-0118 Монтаж на междуколонни връзки t 4.00 54.07 216.28 1.14

67 ТНС-18-02-04-02-0123 Демонтаж на подкранова греда t 2.00 8.63 17.26 1.14

68 ТНС-03-01-15-02-0488 Демонтаж на тръбно скеле с височина до 6 m m
3

200 0.04 8 1.14


