

ДОГОВОР

№ ~~РД 231/19081/17.04.~~ 2019г.

110.0004.2019 }

Днес, 17.04.2019 г., в гр.Козлодуй между:

“АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” АД, гр.Козлодуй, със седалище и адрес на управление: гр.Козлодуй, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 106530686, представлявано от Николай Крумов Петков – Изпълнителен директор, наричан по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

“МЕГА ЕЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130638700, представлявано от Светослав Ставрев - Управител, наричан по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящия договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Настоящият договор определя рамковите условия, при които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни при необходимост електроремонтни и електромонтажни дейности на блок 5 и 6 на „АЕЦ Козлодуй“ през 2019г., в рамките на договори №592000012/29.03.19г. и №592000013/29.03.19г. за обособени позиции 1 и 5, между „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и “Атоменергоремонт” АД и Технически задания №2018.30.ОБ.00.ТЗ.1553 и №2018.30.ОБ.00.ТЗ.1552. Конкретният обем на изпълняваните дейности се договаря допълнително между страните, посредством двустранно подписани количествено-стойностни сметки.


1.2. Място на изпълнение - „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, “Електропроизводство 2”

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Заплащането по настоящия договор се осъществява на база стойности от двустранно подписани количествено-стойностни сметки, договорени между страните след уточняване на обема.

2.2. Плащането по настоящия договор се осъществява след изпълнение и приемане на отделен обем работа без забележки, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, след предоставяне на:

- двустранно подписан протокол за отчитане на дейността. При отчитането на видовете работи се включват и материалите, в случай, че има материали, доставяни от Изпълнителя.
- протокол за извършен входящ контрол на материалите, в случай, че има материали, чиято доставка е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



- Други отчетни документи, съгласно изискванията на Технически задания №2018.30.ОБ.00.ТЗ.1553 и №2018.30.ОБ.00.ТЗ.1552 на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД
 - Фактура.
- 2.3. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по указани във фактурата банкови реквизити.

3. СРОКОВЕ

- 3.1. Срокът за изпълнение на дейностите по настоящия договор е съгласно графици за плановите годишни ремонти на 5 и 6 енергоблок на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 3.2. Общата продължителност на ПГР - 2019 е 40 /четиридесет/ календарни денонощия за всеки блок, в рамките на текущата година. Указаната продължителност включва и периода, необходим за привеждане на оборудването в „студено състояние” и пусковите операции на блока.
- 3.3. Сроковете на отделните етапи се определят след представяне на актуален график за ремонт на блоковете от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 3.4. Крайният срок на договора е до изпълнение на всички задължения по договора, включително до изтичане на гаранционните срокове на изпълняваните дейности.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

- 4.1.1. Да осигури и предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите материали за изпълнение на договорените дейности. При необходимост определени доставки да се извършат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, материалите за доставка се уточняват в количествено-стойностните сметки за конкретните обеми.
- 4.1.2. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение за приетата работа, съгласно договорените количествено-стойностни сметки, съобразно реда и условията на този договор.
- 4.1.3. Да изготви и предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ актуални графици за ремонт на енергоблоковете, на база предоставени от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД графици за ПГР.
- 4.1.4. Да информира своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при промени в графика на ПГР, извършени от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- 4.2.1. Да контролира изпълнението на дейностите на всеки един етап от изпълнението им без да пречи на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- 4.2.2. Предсрочно да развали договора, ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще пресрочи срока за изпълнение или няма да извърши ремонтните работи по уговорения начин или с нужното качество.
- 4.2.3. Да отмени определени обеми работа, в случай, че изпълнението на същите не бъде осигурено от „АЕЦ Козлодуй”.

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

4.2.4. Да направи промени в графиците, в случай, че такива бъдат направени от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД в графиците за ПГР.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

- 5.1.1. Да изпълни качествено възложените дейности, в съответствие с Технически задания №2018.30.ОБ.00.ТЗ.1553 и №2018.30.ОБ.00.ТЗ.1552 на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, правилници, норми, стандартите и технически условия, действащи в атомни централи към момента на сключване на настоящия договор и другите действащи в Република България нормативни актове и в срокове, съгласно предоставените графици.
- 5.1.2. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички необходими документи, които се изискват от Правилниците за безопасна работа при приемане на външен персонал в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и документи, осигуряващи достъп на персонала, участващ в изпълнение на дейностите, предмет на договора, съгласно инструкция на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД ид. №ДБК.КД.ИН.028 – Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор.
- 5.1.3. При изпълнение на дейностите да спазва предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Планове за контрол на качеството.
- 5.1.4. Да съхранява и опазва машините и съоръженията на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД от приемането им за ремонт до предаването им след ремонт. Доказаните щети се възстановяват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 5.1.5. Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на обекта.
- 5.1.6. Да достави материалите, които са негово задължение, в случай, че такива са заложи в количествено-стойностната сметка, при условие на доставка DDP „АЕЦ Козлодуй“, съгласно INCOTERM'S 2010
- 5.1.7. Да участва в извършването на входящ контрол на доставките, които са негово задължение, в присъствие на упълномощено лице от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, при което се проверява за отсъствието на явни недостатъци, комплектност на стоките и наличие на всички необходими документи;
- 5.1.8. Да представя сертификати на използваните материали, включително и за входящ контрол, преди влягането им при изпълнение на дейностите, както и сертификати/декларации за съответствие и документацията, изисквана от Наредбите за съществени изисквания.
- 5.1.9. Да участва, при необходимост, в оперативни съвещания, организирани от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД във връзка с изпълнение на дейностите по енергоблоковете
- 5.1.10. При завършване на всеки етап, да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за престел и приемане на дейностите.

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

- 5.1.11. Да изготвя и представя, съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и изискванията на приложимите за дейността нормативни документи, необходимата отчетна документация за изпълнените дейности.
- 5.1.12. Да предава съоръженията и работните площадки почистени и в добър вид, съгласно изискванията на ПТЕ и ПТБ.
- 5.1.13. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 5.1.1. Всички санкции, наложени от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за констатирани нарушения на изискванията за чист монтаж (условия) посочени в 30.ОУ.ОК.ИК.18 – „ИК. Организация на работата за непопадане на странични предмети и поддържане на чистотата при ремонт, монтаж и прилагане на „специален режим”” са за сметка на Изпълнителя.
- 5.1.2. При получени рекламации в гаранционния срок при писмено уведомяване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да изпрати свой представител на място за участие в комисия за уточняване на причините за дефекта и сроковете за отстраняването им.
- 5.1.3. Други задължения, произхождащи от Технически задания №2018.30.ОБ.00.ТЗ.1553 и №2018.30.ОБ.00.ТЗ.1552 на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, приложими за извършваните дейности.
- 5.1.4. Всички клаузи от Общите условия на договора между „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и „Атоменергоремонт” АД са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

- 5.2.1. Да изисква от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** осигуряване на необходимите за изпълнение на дейностите, предмет на договора изходни данни.
- 5.2.2. На предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена.

6. **КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ**

- 6.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира за качеството на вложените материали, предмет на негова доставка. Той носи отговорност, ако вложените материали не съответстват на влошат качеството на обекта като цяло.
- 6.2. Входящ контрол на доставените материали и консумативи, които ще бъдат аларми от Изпълнителя при изпълнение на дейностите, се извършва по реда на т.3.3.8 от Техническо задание №2018.30.ОБ.00.ТЗ.1553 на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно изискванията на ДОД.КД.ИК.112 “Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в АЕЦ Козлодуй”.
- 6.3. Изпълнителят носи пълна отговорност за работата на своите работници и служители.
- 6.4. При доказано некачествено изпълнение на възложените работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява всички забележки за своя сметка, със свои материали и работна ръка. При невъзможност, възстановява на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички напр

Заличено на основание
чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на
основание чл. 2 от
ЗЗЛД

отстраняване на забележките, извън санкциите и неустойките, които заплаща по настоящия договор.


- 6.5. За изпълнените ремонтни работи се установява гаранционен срок 1 /една година/, считано от датата на успешно провеждане на 72 часовите контролни изпитания на 100% мощност на съответния блок.
- 6.6. За изпълнени СМР гаранционните срокове са съгласно Наредба 2 от 31.07.2003 година за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
- 6.7. Рекламации относно качеството на работите, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да направи в рамките на предвидения гаранционен срок. Той е длъжен в този случай писмено да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Причините за рекламацията се отразяват в Двустранен констативен протокол, който се съставя след съвместен оглед и анализ на причините от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.
- 6.8. Установени в рамките на гаранционния срок дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
- 6.9. Неизпълнението на Техническо задание №2018.30.ОБ.00.ТЗ.1553 на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД или части от него се счита за неизпълнение договора.

7. НОСЕНЕ НАРИСКА

- 7.1. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените, но неприети работи, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 7.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече приети етапи от извършваните работи, ако погиването не е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последния не е могъл да ги предотврати.

8. НЕУСТОЙКИ

- 8.1. В случай на неспазване на срока за изпълнение на обекта, съгласно графика, предоставен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** (раздел 3 от настоящия договор), неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 3 % (три процента) върху стойността на дължимото плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 30 % (тридесет процента) от стойността на дължимото плащане.
- 8.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от настоящия договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 3 % (три процента) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 30 % (тридесет процента) от стойността на дължимото плащане.



- 8.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.8.1. и 8.2., неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) върху стойността на договора.
- 8.4. Заплащането на неустойката не лишава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от правото му да търси други обезщетения за действително претърпени вреди в пълен размер по общия гражданско правен ред.
- 8.5. За всяко констатирано от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД нарушение на изискванията за чист монтаж (условия) посочени в 30.ОУ.ОК.ИК.18 - “ИК. Организация на работата за непопадане на странични предмети и поддържане на чистотата при ремонт, монтаж и прилагане на "специален режим"” **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** санкция в размер на 200 лв. за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено “Контрол на производствената дейност”.
- 8.6. При неспазване на срока за представяне на документите, необходими преди започване на работа, съгласно т.3.3.3. от ТЗ и срока за представяне на отчетната документация за изпълнение на съответната дейност, съгласно т.4.1.9. от ТЗ, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** заплаща санкция в размер на 200 лв. за неоформен пакет документи за всяка конкретна дейност от приложенията към ТЗ.
- 8.7. При допуснати нарушения на технологичния процес и трудовата дисциплина, установени в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД от персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД може да не допусне съответните лица за изпълнение на дейности по договора.

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

- 9.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие, изразено в двустранен документ.
- 9.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна. Страните оформят отношенията си с двустранен протокол.
- 9.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 10 от настоящия договор. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.
- 9.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право едностранно да прекрати договора, ако в хода на изпълнението му, за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възникне обстоятелство по чл.54 и чл.55 на ЗОП

10. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

- 10.1. При настъпване на непреодолима сила, водеща до невъзможност за някоя от страните да изпълни задълженията си по договора, се прилагат разпоредбите на чл.306 от ТЗ.

Заличено на основание чл. 2
от ЗЗЛД

11. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

11.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

12.2. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„МЕГА ЕЛ” ЕООД

Управител:

/ Светослав Ставрев /

Заличено на основание
чл. 2 от ЗЗЛД

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

“Атоменергоремонт” А

Изпълнителен директор

Заличено на
основание чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 2 от
ЗЗЛД