



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
30 . 07 . 2019г.



ДОКЛАД

На 24.04.2019год., в изпълнение на Заповед № АД - 1132/24.04.2019г. на Изпълнителния директор и изпратена покана до участника в процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка, комисия в състав:

Председател: Венелин Лучев – Началник отдел „КО”, У-ние „Инвестиции”

Членове:

1. Деян Атанасов – Експерт „ПО”, с-р „ПО”, У-ние „Инвестиции”
2. Павел Баталов – Експерт „ПО”, с-р „ПО”, У-ние „Инвестиции”
3. Ирена Петрова-Велинова – Ст. юриконсулт, У-ние „Правно”
4. Александър Ангелов – Специалист „ОП”, У-ние „Търговско”

се събра за отваряне и разглеждане на постъпилата оферта и водене на преговори с поканения участник „ГЕОКОНСТРУКТ” ООД, гр. София в процедура на пряко договаряне с предмет: „Извършване на авторски надзор (АН) и техническа помощ (ТП) по време на изпълнение на Строително-монтажни работи (СМР) по инвестиционни проекти „ГЕОКОНСТРУКТ” ООД за 2019г.”

След запознаване с протокола по чл.48, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Комисията се запозна с изискванията на документацията и установи:

1. Процедурата на пряко договаряне е открита с Решение № ЗОП-Р-52/15.04.2019г.
2. До Участника „ГЕОКОНСТРУКТ” ООД, гр. София е изпратена покана с Рег. № 1449/15.04.2019г.
3. Процедурата е заведена в Регистъра на обществените поръчки (РОП) на Агенция по обществени поръчки (АОП) под № 00353-2019-0041.
4. Подадена е оферта с Вх.№ ОП-428/23.04.2019г., 10:54ч., от „ГЕОКОНСТРУКТ” ООД, гр. София, ЕИК 200750300.

На заседанието на комисията присъства представител на участника „ГЕОКОНСТРУКТ” ООД, гр. София, съгласно приложения присъствен лист.

Кратко описание на работния процес:

Комисията отвори първоначалната оферта и пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.

След като установи съответствието на тези документи с изискванията на възложителя, Комисията извърши преглед на документите и информацията в техническото предложение и установи, че те отговарят на изискванията на Възложителя.

Първоначална оферта на участника:

1. Общият размер на дължимото възнаграждение за авторски надзор и техническа помощ по договора (пределна стойност) не може да надхвърли **5 000.00 лв. без ДДС.**

1.1. Дневната ставка за упражняване на авторски надзор (АН) и извършване на техническа помощ (ТП) на обекта е **600.00 лв. без ДДС.** В нея са включени всички разходи на проектанта – дневни, пътни, командировъчни и др.

1.2. Стойността на човеко/час за работа в офиса при 8-часов работен ден е **50.00 лв. без ДДС.**

Ставките по т. 1.1. и т. 1.2. са валидни до пълното изпълнение на договора и не подлежат на промяна.

Размерът на стойността на услугите по настоящия договор се изчислява на база действително отработеното време по дни/часове.

2. Участникът няма предложения за изменения в проекта на договора.

След проведените преговори Страните се споразумяха:

1. Общият размер на дължимото възнаграждение за авторски надзор и техническа помощ по договора (пределна стойност) не може да надхвърли **5 000.00 лв. без ДДС.**

1.1. Дневната ставка за упражняване на авторски надзор (АН) и извършване на техническа помощ (ТП) на обекта е **500.00 лв. без ДДС.** В нея са включени всички разходи на проектанта – дневни, пътни, командировъчни и др.

1.2. Стойността на човеко/час за работа в офиса при 8-часов работен ден е **40.00 лв. без ДДС.**

Ставките по т. 1.1. и т. 1.2. са валидни до пълното изпълнение на договора и не подлежат на промяна.

Размерът на стойността на услугите по настоящия договор се изчислява на база действително отработеното време по дни/часове.

Мотиви за допускане и класиране на участника:

Офертата на Участника отговаря на предварително обявените условия на поръчката, не са налице основания за отстраняването му и същият е предложил най-ниска цена, съгласно предварително обявения критерий за възлагане на поръчката- „най-ниска цена”.

Общата ориентировъчна пределна стойност за изпълнение на обществената поръчка е **5 000.00 лв. без ДДС.**

След проведените преговори общата пределна цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на **5 000.00 лева без ДДС.**

Настоящият доклад на комисията не следва да се внася за разглеждане от СД, тъй като общата договорена пределна стойност за изпълнение на обществената поръчка в размер на 5 000.00 лв. без ДДС не надвишава общата пределна планирана стойност на поръчката, която е 5 000.00 лв. без ДДС.


С оглед гореизложеното комисията предлага на Възложителя на основание чл. 106, ал. 6 от Закона за обществените поръчки да определи участника „ГЕОКОНСТРУКТ“ ООД, гр. София за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на авторски надзор (АН) и техническа помощ (ТП) по време на изпълнение на Строително-монтажни работи (СМР) по инвестиционни проекти „ГЕОКОНСТРУКТ“ ООД за 2019г.“ и на основание чл. 183 от ЗОП да сключи договор с него.

Настоящият доклад е съставен на 24.04.2019г. в съответствие с чл.60, ал.1, във връзка с чл.67, ал.6 от ППЗОП.

На основание чл. 106, ал.1 от ЗОП настоящият доклад, заедно с цялата документация по процедурата, се предава на Възложителя за утвърждаване и за вземане на решение по чл.106, ал.6 във връзка с чл.108, т.1 и чл.109 от ЗОП.

Приложения:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП | 1 бр. |
| 2. Протоколи от проведени преговори | 1 бр. |
| 3. Присъствен лист | 1 бр. |


Председател: 
/В. Лучев/

Членове:

1. 
/Д. Атанасов/

2. 
/П. Баталов/

3. 
/И. Петрова-Велинова /

4. 
/Ал. Ангелов/



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй тел. 359 973 7 35 30, факс 359 973 7 60 27

ПРОТОКОЛ

по чл.48, ал.6 от ППЗОП

процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Извършване на авторски надзор (АН) и техническа помощ (ТП) по време на изпълнение на Строително-монтажни работи (СМР) по инвестиционни проекти „ГЕОКОНСТРУКТ” ООД за 2019г.”

1. Оферта с Вх.№ ОП-428/23.04.2019г., 10:54ч., от „ГЕОКОНСТРУКТ” ООД, гр. София

Краен срок за подаване на офертата: до 16.00 часа на 23.04.2019г.

Отваряне на офертата: 13.30 часа на 24.04.2019г.

Предал:

Специалист „ОП”:

/Ал. Ангелов/

Приел:

Н-к отдел „КО”:

/В. Лучев/

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй и „ГЕОКОНСТРУКТ” ООД, гр. София

Днес, 24.04.2019 год., комисия в състав:

Председател: Венелин Лучев – Началник отдел „КО”, У-ние „Инвестиции”

Членове:

1. Деян Атанасов – Експерт „ПО”, с-р „ПО”, У-ние „Инвестиции”
2. Павел Баталов – Експерт „ПО”, с-р „ПО”, У-ние „Инвестиции”
3. Ирена Петрова-Велинова – Ст. юрисконсулт, У-ние „Правно”
4. Александър Ангелов – Специалист „ОП”, У-ние „Търговско”

и от страна на участника „ГЕОКОНСТРУКТ” ООД, гр. София, ЕИК 200750300

– Христо Янков – упълномощен представител, се събраха за провеждане на преговори в процедура на пряко договаряне с предмет: „Извършване на авторски надзор (АН) и техническа помощ (ТП) по време на изпълнение на Строително-монтажни работи (СМР) по инвестиционни проекти „ГЕОКОНСТРУКТ” ООД за 2019г.”

Първоначална оферта на участника:

1. Общият размер на дължимото възнаграждение за авторски надзор и техническа помощ по договора (пределна стойност) не може да надхвърли **5 000.00 лв. без ДДС.**

1.1. Дневната ставка за упражняване на авторски надзор (АН) и извършване на техническа помощ (ТП) на обекта е **600.00 лв. без ДДС.** В нея са включени всички разходи на проектанта – дневни, пътни, командировъчни и др.

1.2. Стойността на човеко/час за работа в офиса при 8-часов работен ден е **50.00 лв. без ДДС.**

Ставките по т. 1.1. и т. 1.2. са валидни до пълното изпълнение на договора и не подлежат на промяна.

Размерът на стойността на услугите по настоящия договор се изчислява на база действително отработеното време по дни/часове.

2. Участникът няма предложения за изменения в проекта на договора.

След проведените преговори Страните се споразумяха:

1. Общият размер на дължимото възнаграждение за авторски надзор и техническа помощ по договора (пределна стойност) не може да надхвърли **5 000.00 лв. без ДДС.**

1.1. Дневната ставка за упражняване на авторски надзор (АН) и извършване на техническа помощ (ТП) на обекта е **500.00 лв. без ДДС.** В нея са включени всички разходи на проектанта – дневни, пътни, командировъчни и др.

1.2. Стойността на човеко/час за работа в офиса при 8-часов работен ден е **40.00** лв. без ДДС.


Ставките по т. 1.1. и т. 1.2. са валидни до пълното изпълнение на договора и не подлежат на промяна.


Размерът на стойността на услугите по настоящия договор се изчислява на база действително отработеното време по дни/часове.

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един оригинал за всяка от страните.


За „АЕЦ Козлодуй” ЕАД:


„ГЕОКОНСТРУКТ” ООД, гр. София:


Председател: 
/В. Лучев/



/Христо Янков/

Членове:

1. 
/Д. Атанасов/

2. 
/П. Баталов/

3. 
/И. Петрова-Велинова/

4. 
/Ал. Ангелов/

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

от 24.04.2019г.

за участие в процедура на пряко договаряне с предмет:

„Извършване на авторски надзор (АН) и техническа помощ (ТП) по време на изпълнение на Строително-монтажни работи (СМР) по инвестиционни проекти „ГЕОКОНСТРУКТ” ООД за 2019г.”

Фирма: Геокоинструкт ООД

Представител: Христо Георгиев Иванов Келев
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/