

 “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.Козлодуй

УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

20.02. 2020 г.

НАСКО МИХОВ

ДОКЛАД

На 04.02.2020г., в изпълнение на Заповед № АД-3381/09.12.2019 г. се събра комисия в състав:

Председател: Атанас Атанасов

Членове:

1. Владимир Николов
2. Ивайло Калев
3. Иван Митев
4. Цветомир Цеков
5. Огнян Гечев
6. Таня Димитрова
7. Димитър Статев
8. Борислав Борисов
9. Мария Иванова
10. Ралица Спасова

със задача да отвори и разгледа постъпилите оферти за участие в процедурата на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет **“Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година”**.

След подписване на декларация по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) новите членове на комисията се включиха към работата на комисията.

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците, съгласно присъствен лист.

Действия на комисията свързани с отваряне и разглеждане на заявленията и извършване на предварителния подбор:

1. На публично заседание на 09.12.2019 г., комисията по Заповед № АД-3381/09.12.2019 г. е отворила следните заявления, които по реда на тяхното постъпване са както следва:

- Вх. № ОП-1093/05.12.2019 г., 13:23ч. – “Монтажи КО” ЕООД, гр. София за ОП №3.
- Вх. № ОП-1096/06.12.2019 г., 09:49ч. – ДЗЗД “Енергоатом”, гр. София, участници в обединението са: „Еско Инженеринг” АД, „ЕНПРО Консулт” ООД и “Монтажи КО” ЕООД за ОП №4.
- Вх. № ОП-1097/06.12.2019 г., 10:02ч. – “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй за ОП №1, № 2, №4.
- Вх. № ОП-1100/06.12.2019 г., 10:51ч. - “Дитсманн Енергоремонт Холдинг” АД, гр. София за ОП №2.
- Вх. № ОП-1103/06.12.2019 г., 13:25ч. - “Атомстрой 2020” ДЗЗД, гр. Козлодуй, участници в обединението са: „Атомстрой” ООД, „Еско Инженеринг” АД и “Дитсманн Енергоремонт Холдинг” АД, за ОП №3.

Комисията е разгледала представените документи и информация за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. . Констатациите, направени при прегледа на документите, са описани в Протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, който е неразделна част от протокола за предварителен подбор. След разглеждане на допълнително представените документи, комисията установи, че кандидатите отговарят на критериите за подбор, отнасящи се до минималните изисквания за технически възможности и квалификация, и за тях не са налице обстоятелствата за отстраняване, поставени от Възложителя в обявлението за обществената поръчка.

Допускат се да бъдат поканени да подадат оферти за участие в договарянето всички кандидати по съответните обособени позиции, с мотива, че представените заявления отговарят на предварително обявените от Възложителя условия.

В съответствие с представените декларации за подаване на оферта е определен 30-дневен срок за подаване на оферти, считано от датата на изпращане на писмени покани до кандидатите.

Подробно описание на работния процес по извършване на предварителния подбор е направено в Протокола за предварителен подбор, утвърден от Възложителя на 23.12.2019 г., който е приложение на настоящия доклад.

Кратко описание на работния процес свързан с първоначалните оферти:

1. Запознаване със съдържанието на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП.
2. Отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване.
3. Приключване на публичната част от заседанието на комисията.
4. Запознаване на комисията с техническото и ценово предложение.

След предаване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и запознаване с неговото съдържание, комисията пристъпи към работа.

Комисията констатира следното:

1. С решение №АД-3531/23.12.2019 г. са определени кандидатите, които да бъдат

поканени да представят първоначални оферти.

2. Покана до допуснатите кандидати за представяне на първоначална оферта за съответните обособени позиции е изпратена с Рег. № ЗИД-8/03.01.2020 г.

Срокът за представяне на оферти е до 16:00 часа на 03.02.2020 г.

3. В законоустановения срок са подадени следните оферти:

1. Вх. № ОП-76/03.02.2020 г., 13:28ч. – “Дитсманн Енергоремонт Холдинг” АД, гр. София за Обособена позиция № 2
2. Вх. № ОП-77/03.02.2020 г., 13:35ч. – “Атомстрой 2020” ДЗЗД, гр. Козлодуй, участници в обединението са: „Атомстрой” ООД, „Еско Инженеринг” АД и “Дитсманн Енергоремонт Холдинг” АД, за Обособена позиция №3
3. Вх. № ОП-78/03.02.2020 г., 14:09ч. – “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй, за Обособена позиция №1, Обособена позиция №2, Обособена позиция №4.
4. Вх. № ОП-82/03.02.2020 г., 15:37ч. – ДЗЗД “Енергоатом”, гр. София, участници в обединението са: „Еско Инженеринг” АД, „ЕНПРО Консулт” ООД и “Монтажи Ко” ЕООД, за Обособена позиция №4.
5. Вх. № ОП-84/03.02.2020 г., 15:43ч. – “Монтажи КО” ЕООД, гр. София, за Обособена позиция №3.

Комисията отвори първоначалните оферти, постъпили в Централно деловодство на АЕЦ „Козлодуй”, подадени в запечатани непрозрачни опаковки, и оповести съдържанието им. Комисията извърши проверка за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за всяка обособена позиция.

1. Участник “Дитсманн Енергоремонт Холдинг” АД, гр. София с ЕИК 831914845

Офертата на участника съдържа Техническо предложение за об. поз. № 2 и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 2.

В Техническото предложение участникът е представил всички изискани документи.

Кратко описание на първоначалната оферта за обособена позиция № 2:

1. Средноаритметичен гаранционен срок за ремонтираното оборудване – 4,79 г.
2. Средноаритметичен гаранционен срок за новодоставеното оборудване – 2 г.
3. По т.5.1.32. от проекта на договора - В случай на необходимост от отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейности, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и взли **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще мобилизира свой екип и ще има готовност в срок от 2 часа от получаване на писменото искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да започне отстраняването.
4. По т.6.9. от проекта на договора - Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В срок от 4 часа от

писменото уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, комисия съставена от представители на двете страни установява на място дефекта, за което се съставя двустранно подписан констативен протокол. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява възникналите дефекти със свои сили и за своя сметка в минималния технологично необходим срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5. В случай, че бъде избран за Изпълнител на обществената поръчка Участникът ще представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността му – парична сума, неотменима, безусловно платима банкова гаранция.

6. Изпълнителски персонал – 263 броя.

7. Ръководен персонал – 21 броя.

8. Участникът е направил предложение за изменение и допълнение на проекта на договор.

2. Участник “Атомстрой 2020” ДЗЗД, гр. Козлодуй

Офертата на участника съдържа Техническо предложение за об. поз. № 3 и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 3.

В Техническото предложение участникът е представил всички изискани документи.

Кратко описание на първоначалната оферта за обособена позиция № 3:

1. Средноаритметичен гаранционен срок за ремонтираното оборудване – 1 г.

2. Средноаритметичен гаранционен срок за новодоставеното оборудване – 1 г.

3. По т.5.1.32. от проекта на договора - В случай на необходимост от отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейности, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще мобилизира свой екип и ще има готовност в срок от 2 часа от получаване на писменото искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да започне отстраняването.

4. По т.6.9. от проекта на договора - Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В срок от 2 часа от писменото уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, комисия съставена от представители на двете страни установява на място дефекта, за което се съставя двустранно подписан констативен протокол. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява възникналите дефекти със свои сили и за своя сметка в минималния технологично необходим срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5. В случай, че бъде избран за Изпълнител на обществената поръчка Участникът ще представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността му – неотменима, безусловно платима банкова гаранция.

6. Изпълнителски персонал – 341 броя.

7. Ръководен персонал – 40 броя.

8. Участникът е направил предложение за изменение и допълнение на проекта на договор.

3. Участник "Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй с ЕИК 106530686

Офертата на участника съдържа Техническо предложение за об. поз. №№1, 2 и 4 и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри" за обособена позиция №№1, 2 и 4.

В Техническото предложение участникът е представил всички изискани документи.

Кратко описание първоначалната оферта за обособена позиция №1

1. Средноаритметичен гаранционен срок за ремонтираното оборудване – 1 г.
2. Средноаритметичен гаранционен срок за новодоставеното оборудване – 1 г.
3. По т.5.1.32. от проекта на договора - В случай на необходимост от отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейности, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще мобилизира свой екип и ще има готовност в срок от 2 часа от получаване на писменото искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да започне отстраняването.
4. По т.6.9. от проекта на договора - Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В срок от 2 часа от писменото уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, комисия съставена от представители на двете страни установява на място дефекта, за което се съставя двустранно подписан констативен протокол. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява възникналите дефекти със свои сили и за своя сметка в минималния технологично необходим срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
5. В случай, че бъде избран за Изпълнител на обществената поръчка Участникът ще представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността му под формата на неотменима, безусловно платима банкова гаранция.
6. Изпълнителски персонал – 357 броя.
7. Ръководен персонал – 40 броя.
8. Участникът е направил предложение за изменение и допълнение на проекта на договор.

За Обособена позиция №2

1. Средноаритметичен гаранционен срок за ремонтираното оборудване – 1 г.
2. Средноаритметичен гаранционен срок за новодоставеното оборудване – 1 г.
3. По т.5.1.32. от проекта на договора - В случай на необходимост от отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейности, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще мобилизира свой екип и ще има готовност в срок от 2 часа от получаване на писменото искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да започне отстраняването.
4. По т.6.9. от проекта на договора - Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В срок от 2 часа от

писменото уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, комисия съставена от представители на двете страни установява на място дефекта, за което се съставя двустранно подписан констативен протокол. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява възникналите дефекти със свои сили и за своя сметка в минималния технологично необходим срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5. В случай, че бъде избран за Изпълнител на обществената поръчка Участникът ще представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността му под формата на неотменима, безусловно платима банкова гаранция.

6. Изпълнителски персонал – 206 броя.

7. Ръководен персонал – 21 броя.

8. Участникът е направил предложение за изменение и допълнение на проекта на договор..

За Обособена позиция №4

1. По т.6.11. от проекта на договора - Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В срок от 2 часа от писменото уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, комисия съставена от представители на двете страни установява на място дефекта, за което се съставя двустранно подписан констативен протокол. При необходимост от незабавно отстраняване на дефектите, констативен протокол не се подписва, а за рекламационен акт се счита писменото уведомяване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява възникналите дефекти със свои сили и за своя сметка в минималния технологично необходим срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2. В случай, че бъде избран за Изпълнител на обществената поръчка Участникът ще представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността му – неотменима, безусловно платима банкова гаранция

3. Изпълнителски персонал – 269 броя

4. Ръководен персонал – 34 броя

5. Участникът е направил предложение за изменение и допълнение на проекта на договор.

4. Участник ДЗЗД “Енергоатом”, гр. София

Офертата на участника съдържа Техническо предложение за об. поз. № 4 и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №4.

В Техническото предложение участникът е представил всички изискани документи.

Кратко описание на първоначалната оферта за За Обособена позиция №4.

1. По т.6.11. от проекта на договора - Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В срок от 72 часа от писменото уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, комисия съставена от представители на двете страни установява на място дефекта, за което се съставя двустранно подписан констативен протокол. При необходимост от незабавно отстраняване на дефектите, констативен протокол

не се подписва, а за рекламационен акт се счита писменото уведомяване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява възникналите дефекти със свои сили и за своя сметка в минималния технологично необходим срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2. В случай, че бъде избран за Изпълнител на обществената поръчка Участникът ще представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността му – неотменима, безусловно платима банкова гаранция.

3. Изпълнителски персонал – 291 броя.

4. Ръководен персонал – 26 броя.

5. Участникът е направил предложение за изменение и допълнение на проекта на договор.

5. Участник “Монтажи КО” ЕООД, гр. София с ЕИК 175329555

Офертата на участника съдържа Техническо предложение за об. поз. № 3 и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 3.

В Техническото предложение участникът е представил всички изискани документи.

Кратко описание на първоначалната оферта за обособена позиция № 3

1. Средноаритметичен гаранционен срок за ремонтираното оборудване – 1 г.

2. Средноаритметичен гаранционен срок за новодоставеното оборудване – 2 г.

3. По т.5.1.32. от проекта на договора - В случай на необходимост от отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейности, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще мобилизира свой екип и ще има готовност в срок от 24 часа от получаване на писменото искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да започне отстраняването.

4. По т.6.9. от проекта на договора - Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В срок от 24 часа от писменото уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, комисия съставена от представители на двете страни установява на място дефекта, за което се съставя двустранно подписан констативен протокол. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява възникналите дефекти със свои сили и за своя сметка в минималния технологично необходим срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5. В случай, че бъде избран за Изпълнител на обществената поръчка Участникът ще представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността му – застраховка.

6. Изпълнителски персонал – 152 броя

7. Ръководен персонал – 31 броя.

8. Участникът е направил предложение за изменение и допълнение на проекта на договор.

Комисията извърши обстоен преглед на техническите предложения за изпълнение на поръчката на всички участници и констатира:

1. Допуска до отваряне на ценовите оферти за съответните обособени позиции участниците, както следва:

“Дитсманн Енергоремонт Холдинг” АД, гр. София за об. поз. № 2

“Атомстрой 2020” ДЗЗД, гр. Козлодуй за об. поз. № 3

“Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй за об. поз. №№1, 2 и 4

ДЗЗД “Енергоатом”, гр. София за об. поз. № 4

“Монтажи КО” ЕООД, гр. София за об. поз. № 3

2. Отварянето и обявяването на ценовите предложения на допуснатите участници за съответните обособени позиции да се извърши на 07.02.2020 г. от 09:00 ч. в Заседателна зала на Управление “Търговско” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

3. На участниците да бъдат изпратени писмени покани за датата, часа и мястото на отварянето и обявяването на ценовите оферти

Допуска до отваряне на ценовите оферти за съответните обособени позиции участниците.

Съгласно точка П.2.5) от обявлението за участие в договаряне с предварителна покана за участие критерий за възлагане на поръчката е опимално съотношение качество/цена.

Съгласно условията на документацията за участие, оценка на офертите се извършва по утвърдена методика, включваща показатели по параметри от техническото и ценово предложение.

Резултатите от оценяването на офертите по техническите показатели за оценка, съгласно утвърдената методика са:

Участник “Дитсманн Енергоремонт Холдинг” АД, гр. София с ЕИК 831914845

За Обособена позиция № 2

K1-30; K2-3; K3-10

Техническа оценка- 43,00

Участник “Атомстрой 2020” ДЗЗД, гр. Козлодуй

За Обособена позиция № 3

K1-30; K2-3; K3-8,50;

Техническа оценка- 41,50

Участник “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй с ЕИК 106530686

За Обособена позиция № 1

K1- 30; K2- 3; K3- 10

Техническа оценка- 43,00

За Обособена позиция № 2

K1- 18; K2- 3; K3- 3,75;

Техническа оценка- 24,75

За Обособена позиция № 4

K1-50;

Техническа оценка- 50,00

Участник ДЗЗД “Енергоатом”, гр. София

За Обособена позиция № 4

K1- 50;

Техническа оценка- 50,00

“Монтажи КО” ЕООД, гр. София с ЕИК 175329555

За Обособена позиция № 3

K1- 9; K2- 1; K3- 9,30;


Техническа оценка- 19,30

На 07.02.2020 г., в изпълнение на Заповед № АД-3381/09.12.2019 г. се събра комисия в състав:

Председател: Атанас Атанасов

Членове:

1. Владимир Николов
2. Ивайло Калев
3. Иван Митев
4. Цветомир Цеков
5. Огнян Гечев
6. Тания Димитрова
7. Димитър Статев
8. Борислав Борисов
9. Мария Иванова
10. Ралица Спасова



със задача да отвори пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“ за всяка обособена позиция и обяви първоначалните им ценови предложения към процедурата на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет “Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година”.

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците, съгласно присъствен лист.

Комисията констатира, че с писма участниците са уведомени за датата, часа и мястото на отваряне и обявяване на ценовите оферти, както следва:

рег. № ЗИД-140/04.02.2020 г. - "Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй
 рег. № ЗИД-141/04.02.2020 г. - "Монтажи КО" ЕООД, гр. София
 рег. № ЗИД-142/04.02.2020 г. - ДЗЗД "Енергоатом", гр. София
 рег. № ЗИД-143/04.02.2020 г. - "Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД, гр. София
 рег. № ЗИД-144/04.02.2020 г. - "Атомстрой 2020" ДЗЗД, гр. Козлодуй

На 04.02.2020г. е публикувано информационно съобщение за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници в профила на купувача на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

В присъствието на представителите на участниците комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по техническите показатели.

След това пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри" бяха отворени по ред на постъпване на офертите в централно деловодство и обявени ценовите предложения по обособените позиции, както следва:

За обособена позиция №1	
"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	33 541 177,49 лв.
За обособена позиция №2	
"Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД, гр. София	4 497 555,96 лв.
"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	5 512 392,99 лв.
За обособена позиция №3	
"Атомстрой 2020" ДЗЗД, гр. Козлодуй	5 644 186,45 лв.
"Монтажи Ко" ЕООД, гр. София	6 109 726,23 лв.
За обособена позиция №4	
"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	18 692 166,66 лв.
ДЗЗД "Енергоатом", гр. София	15 534 883,83 лв.

Ценовите предложения на всички участници съдържаха всички изискани документи, съгласно документация за участие.

След направен обстоен преглед на количествено-стойностните сметки и анализите на цените от ценовите предложения на участниците, комисията реши:

1. Допуска до преговори по ценовите предложения и клаузите на проекта на договора за съответните обособени позиции участниците, както следва:

"Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД, гр. София за об. поз. № 2
 "Атомстрой 2020" ДЗЗД, гр. Козлодуй за об. поз. № 3
 "Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй за об. поз. №№1, 2 и 4
 ДЗЗД "Енергоатом", гр. София за об. поз. № 4
 "Монтажи КО" ЕООД, гр. София за об. поз. № 3

2. Преговорите по ценовите предложения и клаузите на проекта на договорите на допуснатите участници за съответните обособени позиции да се извърши на 12.02.2020 г. от 13:30 ч. в Управление „Търговско” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.


3. На участниците да бъдат изпратени писмени покани за датата, часа и мястото на водене на преговорите.

На 12.02.2020 г., в изпълнение на Заповед № АД-3381/09.12.2019г., се събра комисия в състав:

Председател: Атанас Атанасов

Членове:

1. Владимир Николов
2. Ивайло Калев
3. Иван Митев
4. Цветомир Цеков
5. Огнян Гечев
6. Таня Димитрова
7. Димитър Статев
8. Борислав Борисов
9. Еличка Танкулова
10. Ралица Спасова



със задача да проведе преговори по ценовите предложения и клаузите на проекта на договорите към процедурата на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет “Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година”.

След подписване на декларация по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) новия член на комисията се включи към работата на комисията.

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците, съгласно присъствен лист.

Комисията констатира, че с писма участниците са уведомени за датата, часа и мястото на водене на преговорите, както следва:

рег. № ЗИД-157/07.02.2020 г. - “Монтажи КО” ЕООД, гр. София

рег. № ЗИД-158/07.02.2020 г. - “Атомстрой 2020” ДЗЗД, гр. Козлодуй

рег. № ЗИД-159/07.02.2020 г. - “Дитсманн Енергоремонт Холдинг” АД, гр. София

рег. № ЗИД-160/07.02.2020 г. - ДЗЗД "Енергоатом", гр. София

рег. № ЗИД-161/07.02.2020 г. - "Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй

Изискването на чл.67, ал.1 от ГПЗОП за определяне на реда на водене на преговори чрез жребий бе приложено за обособени позиции №2, №3 и №4.

След провеждане на преговорите, с всеки участник поотделно бяха подписани протоколи от постигнатите договорености, които са неразделна част от настоящия доклад.

Изискването на чл.72, ал.1 от ЗОП не бе приложено, тъй като за обособени позиции №2, №3 и №4 има по двама участници.

С окончателно договорените параметри на офертите записани в протоколите с постигнатите договорености членовете на комисията извършиха комплексната оценка по обособени позиции №№ 2,3 и 4.

Всеки член на комисията нанесе комплексната оценка K_{Σ} , изчислена от него, в съответната графа на таблицата-лист за индивидуална оценка по обособени позиции №№ 2,3 и 4.

Председателят на комисията, на основание попълнените таблици-лист за индивидуална оценка на всеки член на комисията, попълни таблица-лист за окончателна оценка по обособени позиции №№ 2,3 и 4.

Преговорите по Обособена позиция №1 бяха продължени и на следващия ден.

На 13.02.2020 г., в изпълнение на Заповед № АД-3381/09.12.2019г. и Заповед № АД-413/13.02.2020г. се събра комисия в състав:

Председател: Атанас Атанасов

Членове:

1. Владимир Николов
2. Ивайло Калев
3. Иван Митев
4. Цветомир Цеков
5. Огнян Гечев
6. Таня Димитрова
7. Димитър Статев
8. Борислав Борисов
9. Галина Сибинова
10. Ралица Спасова

със задача да продължи преговорите по ценовото предложение и клаузите на проекта на договора по обособена позиция №1 към процедурата на договаряне с предварителна

покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година".

След подписване на декларация по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) новия член на комисията се включи към работата на комисията.

На заседанието на комисията присъства участника, съгласно приложения присъствен лист.

След провеждане на преговорите с участника беше подписан протокол от постигнатите договорености, който е неразделна част от настоящия доклад.

Изискването на чл.72, ал.1 от ЗОП не бе приложено, тъй като за обособена позиция №1 има един участник.

С окончателно договорените параметри на офертата записани в протокола с постигнати договорености членовете на комисията извършиха комплексната оценка по обособена позиция №1.

Всеки член на комисията нанесе комплексната оценка K_{Σ} , изчислена от него, в съответната графа на таблицата-лист за индивидуална оценка по обособена позиция №1.

Председателят на комисията, на основание попълнените таблици-лист за индивидуална оценка на всеки член на комисията, попълни таблица-лист за окончателна оценка по обособена позиция №1.

Съгласно обявения критерий за възлагане на поръчката „оптимално съотношение качество/цена“ по точка II.2.5) от обявлението за участие в процедурата, класирането е следното:

За обособена позиция №1 Основни, спомагателни и аварийни дейности, свързани с управление на ресурса и продължаване срока на експлоатация, изпълнение на коригиращи мероприятия и изменения на проекта за оборудване и системи от 5 –ти и 6-ти ядрени енергийни блокове, важни за безопасността и за производството на електрическа и топлинна енергия, такива като реакторно, турбинно, генераторно оборудване, системи за безопасност и други, включени в обособената позиция, идентифицирани в Приложение 1.1, към Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01

1-во място "Атоменергоремонт" АД

32 199 000 лв.

93,00 точки

За обособена позиция №2 Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи от системите за нормална експлоатация, спомагателни ремонтни

дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ, включени в обособената позиция, идентифицирани в Приложение 2.1, към Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01.

1-во място	“Дитсманн Енергоремонт Холдинг” АД	4 487 555 лв.	93,00 точки
2-ро място	“Атоменергоремонт” АД	4 497 000 лв.	74,65 точки

За обособена позиция №3 Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ и общоблочни КСК, включени в обособената позиция, идентифицирани в Приложение 3.1, към Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01.

1-во място	“Атомстрой 2020” ДЗЗД, гр. Козлодуй	5 195 000 лв.	91,50 точки
2-ро място	“Монтажи КО” ЕООД, гр. София	5 199 000 лв.	69,26 точки

За обособена позиция №4 Изпълнение на значими проекти, свързани с повишаване безопасността и продължаване срока на експлоатация на блокове 5 и 6 в периода 2020-2023 година идентифицирани в Приложение 4.1, към Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01

1-во място	ДЗЗД “Енергоатом”, гр. София	15 496 000 лв.	100,00 точки
2-ро място	“Атоменергоремонт” АД	15 534 000 лв.	99,88 точки

Обобщавайки всичко по горе изложено комисията предлага на Възложителя на основание чл.106, ал.6 от ЗОП:

1. да обяви с мотивирано решение по горе посоченото класиране на участниците за съответните обособени позиции;
2. да определи за изпълнител класираният на първо място участник за съответната обособена позиция и сключи договор с него.

Прогнозните стойности на обособените позиции съгласно обявлението и стойностите им на класираните на първо място участници са както следва:

№ на об. поз.	Прогнозна стойност на обособената позиция, съгласно обявлението в лева	Окончателно договорена стойност на обособената позиция на класирания на първо място участник в лева
1	32 199 900	32 199 000
2	4 498 000	4 487 555
3	5 199 000	5 195 000
4	15 535 000	15 496 000
Общо:	57 431 900	57 377 555

Настоящият доклад не следва да се внася в СД на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно решение №31.1.12.3. от Протокол №31/08.10.2019 г. на СД на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Настоящият доклад се състави на 17.02.2020 г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на Решение по чл.106, ал.6 от ЗОП.

Приложения:

1. Присъствени листи
2. Протоколи с постигнати договорености
3. Листи за индивидуални оценки по обособени позиции
4. Листи за окончателни оценки по обособени позиции
5. Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП
6. Протокол за предварителен подбор

Председател: 

/Атанас Атанасов/


Членове:

1. 

/Владимир Николов/

4. 

/Цветомир Цеков/

7. 


/Димитър Статев/

10. 

/Ралица Спасова/

11. 


/Еличка Танкулова/

2. 


/Ивайло Калев/

5. 

/Огнян Гечев/

8. 

/Борислав Борисов/

3. 

/Иван Митев/

6. 

/Таня Димитрова/

9. 

/Галина Сибигова/



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

“Изпълнение на ремонтни дейности по основно

и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6

по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване безопасността и срока на експлоатацията им в периода
2020-2023 година”

Отваряне на оферти

04.02.2020 г. 10:00 ч.

Фирма: Атом енергостроител АД Козлодуй
Представител: Иванчо Горанов Ичанов
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Молганчи Ко ЕООД
Представител: Викторя Ренова
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Айсман Енерджи Холдинг
Представител: Флорин Марков
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Еско Магистеринг АД
Представител: Славко Марков
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:
Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:
Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

“Изпълнение на ремонтни дейности по основно

и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6

**по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на
проекти свързани с повишаване безопасността и срока на експлоатацията им в периода
2020-2023 година”**

Отваряне на плик предлагана цена

07.02.2020 г. 09:00 ч.

Фирма:

Механика Ко ЕООД

Представител:

Виктори Генова

/име, фамилия, длъжност

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Атомна Енергетика Усложнен

Представител:

Владимир Марков

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Атомна Енергетика 2020 1330

Представител:

Иванка Иванова

/име, фамилия, длъжност

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Атомна Енергетика АД Козлодуй

Представител:

Ивайло Горанов Иванов

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

ЕКО Инженеринг АД

Представител:

Стефан Маринов Уров

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

“Изпълнение на ремонтни дейности по основно

и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6

**по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на
проекти свързани с повишаване безопасността и срока на експлоатацията им в периода
2020-2023 година”**

Преговори

12.02.2020 г. 13:30 ч.

Фирма: Аспирит 2020 ЕООД

Представител: Иван Иванов

/име, фамилия, дл

Представител: Иван Иванов

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Енергоатом

Представител: Иван Иванов

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: Иван Иванов

/име, фамилия, длъжност и под

Фирма: Аспирит 2020 ЕООД

Представител: Иван Иванов

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: Иван Иванов

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Аспирит 2020 ЕООД

Представител: Иван Иванов

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: Иван Иванов

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: и Монтажи Ко " ЕООД

Представител: Иван Иванов

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: Иван Иванов

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: и Монтажи Ко " ЕООД

Представител: Иван Иванов

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: Иван Иванов

/име, фамилия, длъжност и подпис/



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

“Изпълнение на ремонтни дейности по основно

и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6

**по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на
проекти свързани с повишаване безопасността и срока на експлоатацията им в периода
2020-2023 година”**

Преговори

13.02.2020 г. 10:00 ч.

Фирма: АТОМ ЕНЕРГО РЕМОНИ

Представител: Николай Петков
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “Монтажи КО” ЕООД, гр. София и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД


Днес, 12.02.2020 г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Атанас Атанасов

— 

Членове:

1. Владимир Николов
2. Ивайло Калев
3. Иван Митев
4. Цветомир Цеков
5. Огнян Гечев
6. Таня Димитрова
7. Димитър Статев
8. Борислав Борисов
9. Мария Иванова
10. Ралица Спасова



и от страна на Участника “Монтажи КО” ЕООД, гр. София г-н Пламен Цветков – Упълномощен, се събраха за водене на преговори по оферта за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020г. и реализацията на проекти свързани с повишаване безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година”**.

Първоначална оферта

За Обособена позиция №3

1. Предлагана цена – **6 109726,23** лева без ДДС.
2. Участникът е направил предложение за изменение и допълнение на проекта на договор.

Постигнати договорености:

За Обособена позиция №3

1. Предлагана цена – **5 199 000** лева без ДДС.
2. По предложението за изменение и допълнение на проекта на договор:

Приема се искането на 10% аванс, като в проекта на договора по отношение на аванса се създава нова точка към раздел 2 Цена и начин на плащане със следния текст:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда аванс в размер 10% от стойността на стоките и



услугите по договора. Авансът се предоставя от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до десет работни дни след представяне от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на неотменима банкова гаранция със срок на валидност 1 месец по-голям от срока за изпълнение на договора и фактура на стойност равна на стойността на аванса.

Авансът се приспада от всяко следващо плащане по договора в размер на 10% от размера на съответното плащане. В случай на неприспаднат аванс, при приключване на договора, размера на остатъка от аванса се удържа от последното плащане по договора, а в случай че размера на последното плащане е недостатъчен, се възстановява от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в десет дневен срок след получаване на писмена покана от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

Приложения:

1. Предложение за изменение и допълнение на проекта на договор за об. поз. №3

За "АЕЦ Козлодуй" ЕАД:

Председател:

/Атанас [] В/

Членове:

/Владимир Николов/

/Иван Митев/

/Огнян Гечев/

/Димитър Статев/

/Еличка Танкулова/

/Ивайло Калев/

/Цветомир Цеков/

/Таня Димитрова/

/Борислав Борисов/

/Ралица Станкова/

За "Монтажи КО" ЕООД, гр. София:

Упълномощен:

/Пламен Д. Ветков/

Предложение за изменение проекта на договор

от Кандидат за участие в процедура с предмет:

“Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време на и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година”

Обособена позиция №3 Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ и общоблочни КСК

Долунописаният Белин Димитров Маринов с

представляващ „Монтажи КО“ ЕООД в качеството си на Управител

със седалище и адрес на управление:

вписано в търговския регистър към Аг


№ BG175329555

Предлагаме следното изменение на проекта на договор:

- Промяна на т.2.9. Цена и начин на плащане, като се предвиди авансово плащане в размер на 10% (десет процента) от стойността на договора. Авансът се приспада от всяко следващо плащане по договора в размер на 10 % (десет процента) от размера на съответното плащане.

03.02.2020 г.

С уважение





“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “Дитсманн Енергоремонт Холдинг” АД и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 12.02.2020 г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Атанас Атанасов

Членове:

1. Владимир Николов
2. Ивайло Калев
3. Иван Митев
4. Цветомир Цеков
5. Огнян Гечев
6. Таня Димитрова
7. Димитър Статев
8. Борислав Борисов
9. Еличка Танкулова
10. Ралица Спасова

и от страна на Участника “Дитсманн Енергоремонт Холдинг” АД г-н Владимир Марков – Упълномощен представител, се събраха за водене на преговори по оферта за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020г. и реализацията на проекти свързани с повишаване безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година”.**

Първоначална оферта

За Обособена позиция №2


1. Предлагана цена – **4 497 555,96** лева без ДДС.
2. Участникът е направил предложение за изменение и допълнение на проекта на договор.

Постигнати договорености:

За Обособена позиция №2

1. Предлагана цена – **4 487 555** лева без ДДС.
2. По предложението за изменение и допълнение на проекта на договор:

Према се иска на 10% аванс, като в проекта на договора по отношение на аванса



се създава нова точка към раздел 2 Цена и начин на плащане със следния текст:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда аванс в размер 10% от стойността на стоките и услугите по договора. Авансът се предоставя от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до десет работни дни след представяне от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на неотменима банкова гаранция със срок на валидност 1 месец по-голям от срока за изпълнение на договора и фактура на стойност равна на стойността на аванса.

Авансът се приспада от всяко следващо плащане по договора в размер на 10% от размера на съответното плащане. В случай на неприспаднат аванс, при приключване на договора, размера на остатъка от аванса се удържа от последното плащане по договора, а в случай че размера на последното плащане е недостатъчен, се възстановява от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в десет дневен срок след получаване на писмена покана от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

Приложение:

1. Предложение за изменение и допълнение на проекта на договор за об. поз. №2

За "АЕЦ Козлодуй" ЕАД:

Председател:

/Атанас Атанасов/

Членове:

... /Владимир Николов/

... /Иван Митев/

... /Огнян Гечев/

... /Димитър Статев/

... /Еличка Танкулова/

... /Ивайло Калев/

... /Цветомир Цеков/

... /Таня Димитрова/

... /Борислав Борисов/

... /Ралица Спасова/

За "Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД:

Упълномощен представител:

/Владимир Марков/

Предложение за изменение на проектодоговора

за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

“Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време на и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година”

Обособена позиция № 2

“Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи от системите за нормална експлоатация, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5 и 6 ЯЕР в Приложение 2.1 към ТЗ №18.ЕП - 2.ТЗ.12/01”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме да се допълни аванс по договора в размер 10% от стойността на стоките и услугите срещу представяне на съответната банкова гаранция и фактура на стойност равна на стойността на аванса.

Свилена Николова

31.01.2020г.

Търговски Директор

„Дитсманн Енергоремонт Холдинг“ АД





“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “Атомстрой 2020” ДЗЗД и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 12.02.2020 г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Атанас Атанасов

–

Членове:

1. Владимир Николов
2. Ивайло Калев
3. Иван Митев
4. Цветомир Цеков
5. Огнян Гечев
6. Таня Димитрова
7. Димитър Статев
8. Борислав Борисов
9. Еличка Танкулова
10. Ралица Спасова

и от страна на Участника “Атомстрой 2020” ДЗЗД г-н Ивайло Иванов – Представляващ, се събраха за водене на преговори по оферта за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020г. и реализацията на проекти свързани с повишаване безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година”**.

Първоначална оферта

За Обособена позиция №3

1. Предлагана цена – **5 644 186,45** лева без ДДС.
2. Участникът е направил предложение за изменение и допълнение на проекта на договор.

Постигнати договорености:

За Обособена позиция №3

1. Предлагана цена – **5 195 000** лева без ДДС.
2. По предложението за изменение и допълнение на проекта на договор.

По т.1: Приема се искането на 10% аванс, като в проекта на договора по отношение на аванса се създава нова точка към раздел 2 Цена и начин на плащане със следния текст:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда аванс в размер 10% от стойността на стоките и услугите по договора. Авансът се предоставя от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до десет работни дни след представяне от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на неотменима банкова гаранция със срок

на валидност 1 месец по-голям от срока за изпълнение на договора и фактура на стойност равна на стойността на аванса.

Авансът се приспада от всяко следващо плащане по договора в размер на 10% от размера на съответното плащане. В случай на неприспаднат аванс, при приключване на договора, размера на остатъка от аванса се удържа от последното плащане по договора, а в случай че размера на последното плащане е недостатъчен, се възстановява от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в десет дневен срок след получаване на писмена покана от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

По т.2: не се приема;

По т.3: предвидената в т.8.5 от проекта на договора санкцията от 1000 лева за всяко лице, за всяко нарушение се заменя с 200 лева за всяко лице, за всяко нарушение.

По т.4: предвидената в т.8.6 от проекта на договора санкцията от 500 лева за неоформен пакет документи се заменя с 300 лева за всяко нарушение, при доказана вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

Приложения:

1. Предложение за изменение и допълнение на проекта на договор за об. поз. №3

За "АЕЦ Козлодуй" ЕАД:

Председател:

/Атанас Атанасов/

Членове:

/Владимир Николов/

/Иван Митев/

/Огнян Гечев/

/Димитър Статев/

/Еличка Танкулова/

/Ивайло Калев/

/Цветомир Цеков/

/Таня Димитрова/

/Борислав Борисов/

/Ралица Спасова/

За "Атомстрой 2020" ДЗЗД:

Представяващ:

/Ивайло Иванов/

ОБЕДИНЕНИЕ „АТОМСТРОЙ 2020” ДЗЗД

„Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време на и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година”

Обособена позиция №3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТА ЗА ДОГОВОР

1.Предлагаме в т2.5 да бъде записан текст :

„Възложителя превежда аванс , в размер на 10/десет / процента ,от стойността по т 2.1 ,който се приспада пропорционално от всяко следващо плащане .Ако до края на изпълнението на договора ,сумата на аванса не е приспаднала изцяло ,то от последното дължимо плащане ,същата ще бъде прихваната.

2. В т.8.3 ,стойността на изправната неустойка да се промени от 20 /двадесет/ на 10 /десет / процента.

3.В т8.5 санкцията от 1000лв за всяко лице ,за всяко нарушение да се замени със 100 лв за всяко лице ,за всяко нарушение

4.В т8.6. санкцията от 500 лв за неоформен пакет документи ,да се замени със 100 лв за всяко нарушение,при доказана вина на Изпълнителя .

Представяващ

„Атомстрой-2020”
Ивайло Иванов



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “Атоменергоремонт” АД и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 13.02.2020 г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Атанас Атанасов –

Членове:

1. Владимир Николов
2. Ивайло Калев
3. Иван Митев
4. Цветомир Цеков
5. Огнян Гечев
6. Таня Димитрова
7. Димитър Статев
8. Борислав Борисов
9. Галина Сибинова
10. Ралица Спасова

и от страна на Участника “Атоменергоремонт” АД г-н Николай Петков – Изпълнителен Директор, се събраха за водене на преговори по оферта за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020г. и реализацията на проекти свързани с повишаване безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година”.**

Първоначална оферта

За Обособена позиция №1

1. Предлагана цена – **33 541 177,49** лева без ДДС.
2. Участникът е направил предложение за изменение и допълнение на проекта на договор.

Постигнати договорености

За Обособена позиция №1

1. Предлагана цена – **32 199 000** лева без ДДС. Условие на плащане: без аванс.
2. По предложението за изменение и допълнение на проекта на договор.

По т.1: приема се;

По т.2: в т.5.1.1 от проекта на договора се заличава текста: “ към момента на сключване на настоящия договор...”;

По т.3: приема се;

По т.4: в т.5.1.22 от проекта на договора изречение второ придобива следната редакция: „Филмите от РГК задължително се предават в ОКС-ИЦ ДиК до 24 часа след завършване на дейността.”;

По т.5: не се приема;

По т.6: приема се;

По т.7: т.7.1. от проекта на договора придобива следната редакция: „Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено, но не прието строителство (ремонт), конструкции, материали, строителна техника и др. се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, освен ако погиването и повреждането е станало под действието на непреодолима сила. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да се позовава на непреодолима сила, ако със свое действие и/или бездействие е забавил изпълнението или приемането на строителство (ремонт), конструкции, материали, строителна техника и др. „;

По т.8: предвидената в т.8.5 от проекта на договора санкцията от 1000 лева за всяко лице, за всяко нарушение се заменя с 200 лева за всяко лице, за всяко нарушение.

По т.9: приема се;

По т.10: не се приема;

По т.11: приема се;

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

Приложения:

1. Предложение за изменение и допълнение на проекта на договор за об. поз. №1.

За “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател:

/Атанас Атанасов/

Членове:

/Владимир Николов/

/Иван Митев/

/Огнян Гечев/

/Димитър Статов/

/Галина Сибинова/

/Ивайло Калев/

/Цветомир Цеков/

/Таня Димитрова/


/Борислав Борисов/

/Ралица Спасова/

За “Атоменергоремонт” АД:

Изпълнителен Директор:


/Николай Петков/



“АТОМ ЕНЕРГОРЕМОНТ” АД

гр. Козлодуй

☎ 0973/8-00-18 Факс: 0973/ 8-07-36 E-mail: aer@aer-bg.com www.aer-bg.com



Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време на и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година“

Обособена позиция №1

„Основни, спомагателни и аварийни дейности, свързани с управление на ресурса и продължаване срока на експлоатация, изпълнение на коригиращи мероприятия и изменения на проекта за оборудване и системи от 5 –ти и 6-ти ядрени енергийни блокове, важни за безопасността и за производството на електрическа и топлинна енергия, такива като реакторно, турбинно, генераторно оборудване, системи за безопасност и други, включени в обособената позиция, идентифицирани в Приложение 1.1”

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За допълнение и изменение в проекта за договор

1. След т.3.5. да се добави нова точка със следния текст: „При възникване на необходимост от извършване на аварийен ремонт в работно време, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на указаните в договора адреси, за кореспонденция“
2. В т.5.1.1. текстът „Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с правилници, норми, стандарти и технически условия, действащи в атомни централи към момента на сключване на настоящия договор.....“ да придобие следната редакция: „Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с правилници, норми, стандарти и технически условия, действащи в атомни централи към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата....“
3. В т. 5.1.21. от текста на редове 4, 5 и 6 „..... като задължително провежда атестация на заварчиците си, в присъствието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в последствие му предостави изпитните проби“ да отпадне текста „..... и в последствие му предостави изпитните проби“
4. В т.5.1.22. текстът от редове 2 и 3 „.....Филмите от проведения РГК задължително се предават в ОКС-ИЦ Д и К до 24 часа след провеждането му.“ да се замени с текста „.....Филмите от проведения РГК задължително се предават в ОКС-ИЦ Д и К в срокове, съгласно Приложение 6 – Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01“

5. В т.5.2.1. след текста „Изпълнителят има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността по договора ще остане непроменена.....“ да се добави текст „В случаите, когато предсрочното изпълнение е по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, стойността на изпълнените дейности по договора се завишава с 0,5% от стойността на договора за всеки блок, за всеки ден предсрочно изпълнение.“
6. В т.6.3., в последното изречение на редове 5 и 6 да отпадне думата „основни“ и изречението да придобие следната редакция: „За добавъчните заваръчни материали задължително се извършва специализиран входящ контрол.“
7. Към т.7.1., след текста „Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното: но не прието строителство (ремонт), конструкции, материали, строителна техника и др. се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ“ да се добави текст „....., освен ако погиването и повреждането не е станало под действието на непреодолима сила“
8. В т. 8.5. санкцията „в размер на 1000 лева за всяко лице, за всяко нарушение“ да се замени с „в размер на 100 лева за всяко лице, за всяко нарушение“
9. В т. 8.6. санкцията „в размер на 500 лева за неоформен пакет документи“ да се замени с „в размер на 100 лева за неоформен пакет документи“.
10. Текстът на т.8.7. „При установени, включително и чрез радиографичен контрол: изпълнени некачествени заваръчни работи в нарушение изискванията на ПНАЭГ-009-89 и ПНАЭГ-7-010-89, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ санкция в размер на 300 лв. за всяко лице за всяко нарушение“ да придобие следната редакция: „При установени, включително и чрез радиографичен контрол, изпълнени некачествени заваръчни работи в нарушение изискванията на ПНАЭГ-009-89 и ПНАЭГ-7-010-89, декларирани като качествени, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ санкция в размер на 300 лв. за всяко лице за всяко нарушение“
11. Банкова гаранция за изпълнение – 3% /три процента/ от стойността на договора.

Дата: 03.02.2020г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ/

“АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” АД



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “Атоменергоремонт” АД и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 12.02.2020 г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Атанас Атанасов

Членове:

1. Владимир Николов
2. Ивайло Калев
3. Иван Митев
4. Цветомир Цеков
5. Огнян Гечев
6. Таня Димитрова
7. Димитър Статев
8. Борислав Борисов
9. Еличка Танкулова
10. Ралица Спасова

и от страна на Участника “Атоменергоремонт” АД г-н Стоян Недялков – Упълномощен представител, се събраха за водене на преговори по оферта за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020г. и реализацията на проекти свързани с повишаване безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година”**.

Първоначална оферта

За Обособена позиция №2

1. Предлагана цена – **5 512 392,99** лева без ДДС.
2. Участникът е направил предложение за изменение и допълнение на проекта на договор.

За Обособена позиция №4

1. Предлагана цена – **18 692 166,66** лева без ДДС.
2. Участникът е направил предложение за изменение и допълнение на проекта на договор.

Постигнати договорености

За Обособена позиция №2

1. Предлагана цена – **4 497 000** лева без ДДС. Условие на плащане: без аванс.



2. По предложението за изменение и допълнение на проекта на договор:

По т.1: в т.5.1.1 от проекта на договора се заличава текста: “ към момента на сключване на настоящия договор....”

По т.2: приема се;

По т.3: не се приема;

По т.4: не се приема;

По т.5: т.6.12 от проекта на договора придобива следната редакция: „Гаранцията за изпълнение на задълженията по договора се освобождава в срок до 10 работни дни, след успешно преминати 72 часови контролни изпитания на V и VI блок на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и окончателното приемане на всички дейности по настоящия договор.”

По т.6: т.7.1. от проекта на договора придобива следната редакция: Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено, но не прието строителство (ремонт), конструкции, материали, строителна техника и др. се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, освен ако погиването и повреждането е станало под действието на непреодолима сила. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да се позовава на непреодолима сила, ако със свое действие и/или бездействие е забавил изпълнението или приемането на строителство (ремонт), конструкции, материали, строителна техника и др.

По т.7: предвидената в т.8.5 от проекта на договора санкцията от 1000 лева за всяко лице, за всяко нарушение се заменя с 200 лева за всяко лице, за всяко нарушение;

По т.8: приема се;

По т.9: не се приема;

По т.10: приема се;

За Обособена позиция №4

1. Предлагана цена – 15 534 000 лева без ДДС. Условие на плащане: без аванс.

2. По предложението за изменение и допълнение на проекта на договор.

По т.1: в т.5.1.1 от проекта на договора се заличава текста: “ към момента на сключване на настоящия договор....”;

По т.2: приема се;

По т.3: не се приема;

По т.4: т.7.1. от проекта на договора придобива следната редакция: Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено, но не прието строителство (ремонт), конструкции, материали, строителна техника и др. се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, освен ако погиването и повреждането е станало под действието на непреодолима сила. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да се позовава на непреодолима сила, ако със свое действие и/или бездействие е забавил изпълнението или приемането на строителство (ремонт),



конструкции, материали, строителна техника и др.;

По т.5: предвидената в т.8.5 от проекта на договора санкцията от 1000 лева за всяко лице, за всяко нарушение се заменя с 200 лева за всяко лице, за всяко нарушение;

По т.6: приема се;

По т.7: приема се;

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

Приложения:

1. Предложение за изменение и допълнение на проекта на договор за об. поз. №№2 и 4

За "АЕЦ Козлодуй" ЕАД:

Председател:

/Атанас Атанасов/

Членове:

.....
/Владимир Николов/

.....
/Иван Митев/

.....
/Огнян Гечев/

.....
/Димитър Статов/

.....
/Еличка Танкулова/

.....
/Еличка Танкулова/

.....
/Ивайло Калев/

.....
/Цветомир Цеков/

.....
/Таня Димитрова/

.....
/Борислав Борисов/

.....
/Ралица Спасова/

За "Атоменергоремонт" АД:

Упълномощен представител:

/Стоян Недялков/



“АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” АД

гр. Козлодуй

☎ 0973/8-00-18 Факс: 0973/ 8-07-36 E-mail: aer@ner-bg.com www.aer-bg.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2017
www.tuv.com
20190715

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време на и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година“

Обособена позиция №2

Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи от системите за нормална експлоатация, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ, включени в обособената позиция, идентифицирани в Приложение 2.1, съгласно Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01

ПРЕДЛОЖЕНИЕ


За допълнение и изменение в проекта за договор

1. В т.5.1.1. текстът „Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с правилници, норми, стандарти и технически условия, действащи в атомни централи към момента на сключване на настоящия договор.....“ да придобие следната редакция: „Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с правилници, норми, стандарти и технически условия, действащи в атомни централи към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата....“
2. В т. 5.1.21. от текста на редове 4, 5 и 6 „..... като задължително провежда атестация на заварчиците си, в присъствието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в следствие му предостави изпитните проби“ да отпадне текста „..... и в следствие му предостави изпитните проби“
3. В т.5.1.22. текстът от редове 2 и 3 „.....Филмите от проведения РГК задължително се предават в ОКС-ИЦ Д и К до 24 часа след провеждането му.“ да се замени с текста „.....Филмите от проведения РГК задължително се предават в ОКС-ИЦ Д и К в срокове, съгласно Приложение 6 – Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01“
4. В т.5.2.1. след текста „ Изпълнителят има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността по договора ще остане непроменена.....“ да се добави текст „В случаите, когато предсрочното изпълнение е по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, стойността на изпълнените дейности по договора се завишава с 0,5% от стойността на договора за всеки блок, за всеки ден предсрочно изпълнение.“

5. В текста на т.6.12. „Гаранцията за изпълнение на задълженията по договора се освобождава в срок до 10 работни дни.....и след представяне на документите по т.5.1.3. от настоящия договор.“ да отпадне текста в края на изречението „...и след представяне на документите по т.5.1.3. от настоящия договор.“, тъй като т.5.1.3 не комуникира с текста, а се отнася за изпълнение на дейности в КЗ.
6. Към т.7.1. , след текста „Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното, но не прието строителство (ремонт), конструкции, материали, строителна техника и др. се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ“ да се добави текст „....., освен ако погиването и повреждането не е станало под действието на непреодолима сила“
7. В т. 8.5. санкцията „в размер на 1000 лева за всяко лице, за всяко нарушение“ да се замени с „в размер на 100 лева за всяко лице, за всяко нарушение“
8. В т. 8.6. санкцията „в размер на 500 лева за неоформен пакет документи“ да се замени с „в размер на 100 лева за неоформен пакет документи“.
9. Текстът на т.8.7. „При установени, включително и чрез радиографичен контрол: изпълнени некачествени заваръчни работи в нарушение изискванията на ПНАЭГ-009-89 и ПНАЭГ-7-010-89, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ санкция в размер на 300 лв. за всяко лице за всяко нарушение“ да придобие следната редакция:
„При установени, включително и чрез радиографичен контрол, изпълнени некачествени заваръчни работи в нарушение изискванията на ПНАЭГ-009-89 и ПНАЭГ-7-010-89, декларирани като качествени, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ санкция в размер на 300 лв. за всяко лице за всяко нарушение“
10. Банкова гаранция за изпълнение – 3% /три процента/ от стойността на договора.

Дата: 03.02.2020г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



НИКОЛАЙ ПЕТКОВ/

“АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” АД



“АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” АД

гр. Козлодуй

☎ 0973/S-00-1S Факс: 0973/ S-07-36 E-mail: aer@aer-bg.com www.aer-bg.com



Attestation
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
HQ 410221814

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време на и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година“

Обособена позиция №4 - Изпълнение на значими проекти, свързани с повишаване безопасността и продължаване срока на експлоатация на блокове 5 и 6 в периода 2020 – 2023 година, идентифицирани в Приложение 4.1, към ТЗ №18.ЕП-2.ТЗ.12/01

ПРЕДЛОЖЕНИЕ


За допълнение и изменение в проекта за договор

1. В т.5.1.1. текстът „Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с правилници, норми, стандарти и технически условия, действащи в атомни централи към момента на сключване на настоящия договор.....“ да придобие следната редакция: „Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с правилници, норми, стандарти и технически условия, действащи в атомни централи към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата....“
2. Предлагаме да отпадне т. 5.1.15. „При повторно извършване на входящ контрол на доставени материали, поради негодност на първата партида, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на повторния входящ контрол“
3. В т.5.2.1. след текста „Изпълнителят има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността по договора ще остане непроменена.....“ да се добави текст „В случаите, когато предсрочното изпълнение е по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, стойността на изпълнените дейности по договора се завишава с 0,5% от стойността на договора за всеки блок, за всеки ден предсрочно изпълнение.“
4. Към т.7.1. , след текста „Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното, но не прието строителство (ремонт), конструкции, материали, строителна техника и др. се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ“ да се добави текст „....., освен ако погиването и повреждането не е станало под действието на непреодолима сила“

5. В т. 8.5. санкцията „в размер на 1000 лева за всяко лице, за всяко нарушение“ да се замени с „в размер на 100 лева за всяко лице, за всяко нарушение“
6. В т. 8.6. санкцията „в размер на 500 лева за неоформен пакет документи“ да се замени с „в размер на 100 лева за неоформен пакет документи“.
7. Банкова гаранция за изпълнение – 3% /три процента/ от стойността на договора.

Дата: 03.02.2020г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



/НИКОЛАЙ ПЕТКОВ/

“АТОМ ЕНЕРГОРЕМОНТ” АД

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между ДЗЗД “Енергоатом” и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 12.02.2020 г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Атанас Атанасов

–

Членове:

1. Владимир Николов
2. Ивайло Калев
3. Иван Митев
4. Цветомир Цеков
5. Огнян Гечев
6. Таня Димитрова
7. Димитър Статев
8. Борислав Борисов
9. Еличка Танкулова
10. Ралица Спасова

и от страна на Участника ДЗЗД “Енергоатом” г-н Лъчезар Софрониев – Представляващ, се събраха за водене на преговори по оферта за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020г. и реализацията на проекти свързани с повишаване безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година”.**

Първоначална оферта

За Обособена позиция №4



1. Предлагана цена – **15 534 883,83** лева без ДДС.
2. Участникът е направил предложение за изменение и допълнение на проекта на договор.

Постигнати договорености

За Обособена позиция №4

1. Предлагана цена – **15 496 000** лева без ДДС. Условие на плащане: без аванс.
2. По предложението за изменение и допълнение на проекта на договор.

По т.1: приема се;



По т.2: не се приема;

По т.3: не се приема;

По т.4: не се приема;

По т.5: не се приема;

По т.6: приема се, като нова т.9.3 към Заключителни разпоредби в специфичните условия на договора.

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

Приложения:

1. Предложение за изменение и допълнение на проекта на договор за об. поз. № 4

За "АЕЦ Козлодуй" ЕАД:

Председател:

/Атанас Атанасов/

Членове:

/Владимир Николов/

.....
/Иван Митев/

.....
/Огнян Гечев/

.....
/Димитър Статев/

.....
/Еличка Танкулова/

.....
/Ивайло Калев/

.....
/Цветомир Цеков/

.....
/Таня Димитрова/

.....
/Борислав Борисов/

.....
/Ралица Спасова/

За ДЗЗД "Енергоатом":

Представяващ:

/Лъчезар Софрониев/

ДЗЗД „ЕНЕРГОАТОМ“

гр.София, 1408, р-н Триадица, ж.к.Иван Вазов, ул.“Балша”№1, бл.9, ет.8,

тел.: +359 2 80 54 844 ; факс: +359 2 80 54 849, ЕИК 177413621 и ИН по ЗДДС.....

Предложение за изменение и допълнение на клаузите на проекта на договора по поръчка с предмет:

“Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време на и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година”

Обособена позиция № 4 „Изпълнение на значими проекти, свързани с повишаване безопасността и продължаване срока на експлоатация на блокове 5 и 6 в периода 2020-2023 година идентифицирани в Приложение 4.1”

Уважаеми Дами и Господа,

По така предложения проект на договор има следните предложения за допълнения и изменения:

1. Предлагаме редакция на точка 2.1.2., като текста в скобите „.../10% върху стойността на т. 2.1.1./...” да отпадне.
2. Предлагаме редакция на точка 2.4.1., както следва: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т.2.1. съгласно Приложение 10 – Списък на етапите за плащане, след доставка и приемане на оборудване по Приложение 5 – Технически спецификации за доставка на материали и оборудване, задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или след изпълнението на определен обем работа, в срок до 30 календарни дни след представянето на:
3. Предлагаме редакция на точка 2.4.1.1., както следва: . Двустранен протокол за приемане доставка на оборудване по Приложение 5 или отчитане на дейността. При отчитането на отделните видове строително-монтажни и ремонтни работи, се включват и материалите;
4. Във връзка с предложението по т. 1 предлагаме към т. 9.4. да се добави и Приложение № 10 - Списък на етапите за плащане.
5. Предлагаме редакция на точка 2.1. от Общите условия на договора – „ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 % (един процент) от стойността му – парична сума, неотменима, безусловно платима банкова гаранция или застраховка със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 дни след ефективното изпълнение на предмета на договора, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща писмо до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с актуални банкови реквизити.”, или към раздел 6 от договора да се добави нова точка, която да регламентира промяната в размера на

гарантията за изпълнение на договора от 5 % (пет процента) на 1 % (един процент) от стойността му.

6. Предлагаме нова точка към раздел 6 от договора: Гаранцията за изпълнение на договора частично се освобождава преди ефективното изпълнение на предмета на договора съгласно т. 2.3. от Общите условия, след завършване и приемане на всяка отделна точка от Инвестиционната програма на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включени в обхвата на договора.


ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Лъчезар Софрониев

31.01.2020 г.

Представляващ ДЗЗД „ЕНЕРГОАТОМ“

ДЗЗД „ЕНЕРГОАТОМ“



ЛИСТ ЗА ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 1

Участник	
КОМИСИЯ	"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй
	Резултат
Председател: Атанас Атанасов	93.00
Членове: Владимир Николов	93.00
Ивайло Калев	93.00
Иван Митев	93.00
Цветомир Цеков	93.00
Огнян Гечев	93.00
Таня Димитрова	93.00
Димитър Статев	93.00
Борислав Борисов	93.00
Галина Сибинова	93.00
Ралица Спасова	93.00
Окончателна оценка	93.00
Крайно класиране, МЯСТО	ПЪРВО

Председател на комисията:

Име и фамилия: *Атанас Атанасов*

Подпис:  Дата: 13.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА


процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 2

Участник		
КОМИСИЯ	"Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД, гр. София	"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй
	Резултат	Резултат
Председател: Атанас Атанасов	93.00	74.65
Членове: Владимир Николов	93.00	74.65
Ивайло Калев	93.00	74.65
Иван Митев	93.00	74.65
Цветомир Цеков	93.00	74.65
Огнян Гечев	93.00	74.65
Таня Димитрова	93.00	74.65
Димитър Статев	93.00	74.65
Борислав Борисов	93.00	74.65
Еличка Танкулова	93.00	74.65
Ралица Спасова	93.00	74.65
Окончателна оценка	93.00	74.65
Крайно класиране, МЯСТО	ПЪРВО	ВТОРО

Председател на комисията:

Име и фамилия: Атанас Атанасов

Подпис:  Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 3

Участник		
КОМИСИЯ	"Атомстрой 2020" ДЗЗД, гр. Козлодуй	"Монтажи КО" ЕООД, гр. София
	Резултат	Резултат
Председател: Атанас Атанасов	91.50	69.26
Членове: Владимир Николов	91.50	69.26
Ивайло Калев	91.50	69.26
Иван Митев	91.50	69.26
Цветомир Цеков	91.50	69.26
Огнян Гечев	91.50	69.26
Таня Димитрова	91.50	69.26
Димитър Статев	91.50	69.26
Борислав Борисов	91.50	69.26
Еличка Танкулова	91.50	69.26
Ралица Спасова	91.50	69.26
Окончателна оценка	91.50	69.26
Крайно класиране, МЯСТО	ПЪРВО	ВТОРО

Председател на комисията:

Име и фамилия: Атанас Атанасов

Подпис:  ... Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 4

Участник		
КОМИСИЯ	"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	ДЗЗД "Енергоатом", гр. София
	Резултат	Резултат
Председател: Атанас Атанасов	99.88	100.00
Членове: Владимир Николов	99.88	100.00
Ивайло Калев	99.88	100.00
Иван Митев	99.88	100.00
Цветомир Цеков	99.88	100.00
Огнян Гечев	99.88	100.00
Таня Димитрова	99.88	100.00
Димитър Статев	99.88	100.00
Борислав Борисов	99.88	100.00
Еличка Танкулова	99.88	100.00
Ралица Спасова	99.88	100.00
Окончателна оценка	99.88	100.00
Крайно класиране, МЯСТО	ВТОРО	ПЪРВО

Председател на комисията:

Име и Фамилия: Александър Атанасов

Подпис: Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 1

Участник		"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	
Показатели		Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00
	30, 60 или 100 т.		
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.		
К3. Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	100.00	10.00
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00	
		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00	
		1.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00	
К4. Предлагана цена	0.50	100.00	50.00
	К4 = (Pmin/Pi)*100		32 199 000.00
Комплексна оценка К _Σ			93.00

Име и фамилия:

Иврина Кочев

Подпис:



Дата: 13.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 2

Участник		"Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД, гр. София		"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	
Показатели		Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	60.00	18.00
	30, 60 или 100 т.				
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.				
К3. Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	100.00	10.00	37.53	3.75
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		12.53	
		4.79		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00		15.00	
		2.00		1.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		10.00	
К4. Предлагаща цена	0.50	100.00	50.00	99.79	49.89
	К4 = (Pmin/Pi)*100	4 487 555.00		4 497 000.00	
Комплексна оценка К _Σ			93.00		74.65

Име и фамилия:

Св. Дел. Крм

Подпис:

[Подпис]

Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 3

Участник		"Атомстрой 2020" ДЗЗД, гр. Козлодуй		"Монтажи КО" ЕООД, гр. София	
Показатели	Коефициент				
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	30.00	9.00
	30, 60 или 100 т.				
К.2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	10.00	1.00
	10, 20 или 30 т.				
К.3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	85.00	8.50	93.00	9.30
К.3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		60.00	
		1.00		1.00	
К.3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	15.00		30.00	
		1.00		2.00	
К.3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		3.00	
К.4. Предлагаема цена	0.50	100.00	50.00	99.92	49.96
	К4 = (Pmin/Pi)*100	5 195 000.00		5 199 000.00	
Комплексна оценка КΣ			91.50		69.26

Име и фамилия: Иванчо Иван

Подпис:  Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 4

Участник		"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй		ДЗЗД "Енергоатом", гр. София	
Показатели	Коефициент				
Показатели	Коефициент	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К.1 Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.50	100.00	50.00	100.00	50.00
	30, 60 или 100 т.				
К.2 Предлага на цена	0.50	99.76	49.88	100.00	50.00
	$P_n = P_{min}/P_i \cdot 100$	15 534 000.00		15 496 000.00	
Комплексна оценка K_{Σ}			99.88		100.00

Име и фамилия: Иван Кеве

Подпис:  Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"


обособена позиция № 1

Участник		"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	
Показатели		Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00
	30, 60 или 100 т.		
К.2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.		
К.3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	100.00	10.00
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00	
		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00	
		1.00	
К3.3. Време за реакция при получена reklamация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00	
К.4. Предлагана цена	0.50	100.00	50.00
	К4 = (Pmin/Pi)*100	32 199 000.00	
Комплексна оценка К _Σ			93.00

Име и фамилия:

Иван Митев

Подпис:



Дата: 13.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 2

Участник		"Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД, гр. София		"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	
Показатели	Коефициент	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	60.00	18.00
	30, 60 или 100 т.				
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.				
К3. Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция / $K3=K3.1.+K3.2+K3.3/$	0.10	100.00	10.00	37.53	3.75
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	$K3.1.= (Gi/Gmax)*60$	60.00		12.53	
		4.79		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	$K3.2.= (Gi/Gmax)*30$	30.00		15.00	
		2.00		1.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		10.00	
К4. Предлагана цена	0.50	100.00	50.00	99.79	49.89
	$K4 = (Pmin/Pi)*100$	4 487 555.00		4 497 000.00	
Комплексна оценка K_{Σ}			93.00		74.65

Име и фамилия: Цван Мител

Подпис:  Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 3

Участник		"Атомстрой 2020" ДЗЗД, гр. Козлодуй		"Монтажи КО" ЕООД, гр. София	
Показатели	Коефициент	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	30.00	9.00
	30, 60 или 100 т.				
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	10.00	1.00
	10, 20 или 30 т.				
К.3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	85.00	8.50	93.00	9.30
К.3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		60.00	
		1.00		1.00	
К.3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	15.00		30.00	
		1.00		2.00	
К.3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		3.00	
К.4. Предлагаема цена	0.50	100.00	50.00	99.92	49.96
	К4 = (Pmin/Pi)*100	5 195 000.00		5 199 000.00	
Комплексна оценка К _Σ			91.50		69.26

Име и фамилия: Иван Мисел

Подпис:  Дата: 12.02.2020г.


ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 4

Участник		"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй		ДЗЗД "Енергоатом", гр. София	
Показатели	Коефициент				
К.1 Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.50	100.00	50.00	100.00	50.00
	30, 60 или 100 т.				
К.2 Предлагаща цена	0.50	99.76	49.88	100.00	50.00
	$P_n = P_{min}/P_i*100$	15 534 000.00		15 496 000.00	
Комплексна оценка K_{Σ}			99.88		100.00

Име и фамилия: Иван Митев

Подпис  Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 1

Участник		"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	
Показатели		Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00
	30, 60 или 100 т.		
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.		
К3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	100.00	10.00
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00	
		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00	
		1.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00	
К4. Предлагана цена	0.50	100.00	50.00
	К4 = (Pmin/Pi)*100	32 199 000.00	
Комплексна оценка К _Σ			93.00

Име и фамилия:

Подпис:

Дата: 13.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 2

Участник		"Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД, гр. София		"Атоменергоремонт" АД, гр.Козлодуй	
Показатели	Коефициент	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	60.00	18.00
	30, 60 или 100 т.				
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.				
К3. Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция $K3=K3.1.+K3.2+K3.3/$	0.10	100.00	10.00	37.53	3.75
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	$K3.1.=$ $(Gi/Gmax)*60$	60.00		12.53	
		4.79		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	$K3.2.=$ $(Gi/Gmax)*30$	30.00		15.00	
		2.00		1.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		10.00	
К4. Предлагана цена	0.50	100.00	50.00	99.79	49.89
	$K4 =$ $(Pmin/Pi)*100$	4 487 555.00		4 497 000.00	
Комплексна оценка K_{Σ}			93.00		74.65

Име и фамилия.....

Подпис:.....

Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 3

Участник		"Атомстрой 2020" ДЗЗД, гр. Козлодуй		"Монтажи КО" ЕООД, гр. София	
Показатели		Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	30.00	9.00
	30, 60 или 100 т.				
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	10.00	1.00
	10, 20 или 30 т.				
К3. Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	85.00	8.50	93.00	9.30
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		60.00	
		1.00		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	15.00		30.00	
		1.00		2.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		3.00	
К4. Предлагана цена	0.50	100.00	50.00	99.92	49.96
	К4 = (Pmin/Pi)*100	5 195 000.00			
Комплексна оценка К _Σ			91.50		69.26

Име и фамилия:

Подпис:

Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 4

Участник		"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй		ДЗЗД "Енергоатом", гр. София	
Показатели	Коефициент	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К.1 Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.50	100.00	50.00	100.00	50.00
	30, 60 или 100 т.				
К.2 Предлагана цена	0.50	99.76	49.88	100.00	50.00
	$P_n = P_{min}/P_i \cdot 100$	15 534 000.00		15 496 000.00	
Комплексна оценка K_{Σ}			99.88		100.00

Име и фамилия: Владимир Николов

Подпис: Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 1

Участник		"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	
Показатели	Коефициент	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00
	30, 60 или 100 т.		
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.		
К3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	100.00	10.00
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00	
		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00	
		1.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00	
К4. Предлагана цена	0.50	100.00	50.00
	К4 = (Pmin/Pi)*100	32 199 000.00	
Комплексна оценка К _Σ			93.00

Име и фамилия:

Борислав Борисов

Подпис:



а: 13.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 2

Участник		"Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД, гр. София		"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	
Показатели	Коефициент	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	60.00	18.00
	30, 60 или 100 т.				
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейности, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.				
К3. Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция / $K3=K3.1.+K3.2+K3.3/$	0.10	100.00	10.00	37.53	3.75
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	$K3.1. = (Gi/Gmax) * 60$	60.00		12.53	
		4.79		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	$K3.2. = (Gi/Gmax) * 30$	30.00		15.00	
		2.00		1.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		10.00	
К4. Предлагаща цена	0.50	100.00	50.00	99.79	49.89
	$K4 = (Pmin/Pi) * 100$	4 487 555.00		4 497 000.00	
Комплексна оценка K_{Σ}			93.00		74.65

Име и фамилия:

Борислав Борисов

Подпис:

[Подпис]

Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 3

Участник		"Атомстрой 2020" ДЗЗД, гр. Козлодуй		"Монтажи КО" ЕООД, гр. София	
Показатели	Коефициент	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	30.00	9.00
	30, 60 или 100 т.				
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	10.00	1.00
	10, 20 или 30 т.				
К3. Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /K3=K3.1.+K3.2+K3.3/	0.10	85.00	8.50	93.00	9.30
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	K3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		60.00	
		1.00		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	K3.2.= (Gi/Gmax)*30	15.00		30.00	
		1.00		2.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		3.00	
К4. Предлагаема цена	0.50	100.00	50.00	99.92	49.96
	K4 = (Pmin/Pi)*100	5 195 000.00		5 199 000.00	
Комплексна оценка K _Σ			91.50		69.26

Име и фамилия:

Борислав Борисов

Подпис:



Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 4

Участник		"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй		ДЗЗД "Енергоатом", гр. София	
Показатели	Коефициент				
Показатели	Коефициент	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К.1 Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.50	100.00	50.00	100.00	50.00
	30, 60 или 100 т.				
К.2 Предлагаща цена	0.50	99.76	49.88	100.00	50.00
	$P_n = P_{min}/P_i \cdot 100$	15 534 000.00		15 496 000.00	
Комплексна оценка K_{Σ}			99.88		100.00

Име и фамилия: Борислав Борисов

Подпис: _____

Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 1

		Участник	
	Коефициент	"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	
Показатели		Точки	Резултат
	0.30	100.00	30.00
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	30, 60 или 100 т.		
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.		
К3. Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	100.00	10.00
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00	
		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00	
		1.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00	
К4. Предлагана цена	0.50	100.00	50.00
	К4 = (Pmin/Pi)*100	32 199 000.00	
Комплексна оценка КΣ			93.00

Име и фамилия:

Димитър Стайков

Подпис:



Дата: 13.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 2

Участник		"Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД, гр. София		"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	
Показатели	Коефициент	Точки	Резултат	Точки	Резултат
K1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	60.00	18.00
	30, 60 или 100 т.				
K2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.				
K3. Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /K3=K3.1.+K3.2.+K3.3/	0.10	100.00	10.00	37.53	3.75
K3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	K3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		12.53	
		4.79		1.00	
K3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	K3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00		15.00	
		2.00		1.00	
K3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		10.00	
K4. Предлагана цена	0.50	100.00	50.00	99.79	49.89
	K4 = (Pmin/Pi)*100	4 487 555.00		4 497 000.00	
Комплексна оценка K _Σ			93.00		74.65

Име и фамилия:

Димитър Стаев

Подпис:



Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 3

Участник		"Атомстрой 2020" ДЗЗД, гр. Козлодуй		"Монтажи КО" ЕООД, гр. София	
Показатели		Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	30.00	9.00
	30, 60 или 100 т.				
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	10.00	1.00
	10, 20 или 30 т.				
К3. Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция / $K3=K3.1.+K3.2+K3.3/$	0.10	85.00	8.50	93.00	9.30
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	$K3.1.=$ $(Gi/Gmax)*60$	60.00		60.00	
		1.00		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	$K3.2.=$ $(Gi/Gmax)*30$	15.00		30.00	
		1.00		2.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		3.00	
К4. Предлагаема цена	0.50	100.00	50.00	99.92	49.96
	$K4 =$ $(Pmin/Pi)*100$	5 195 000.00		5 199 000.00	
Комплексна оценка K_{Σ}			91.50		69.26

Име и фамилия:

Велимир Станев

Подпис:



Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 4

Участник		"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй		ДЗЗД "Енергоатом", гр. София	
Показатели	Коефициент				
К.1 Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.50	100.00	50.00	100.00	50.00
	30, 60 или 100 т.				
К.2 Предлагаща цена	0.50	99.76	49.88	100.00	50.00
	$P_n = P_{min}/P_i \cdot 100$	15 534 000.00		15 496 000.00	
Комплексна оценка K_{Σ}			99.88		100.00

Име и фамилия: Илиев Станислав

Подпис:  Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 1

		Участник	
	Коефициент	"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	
Показатели		Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00
	30, 60 или 100 т.		
К.2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.		
К.3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	100.00	10.00
К.3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00	
		1.00	
К.3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00	
		1.00	
К.3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00	
К.4. Предлагаща цена	0.50	100.00	50.00
	К4 = (Pmin/Pi)*100	32 199 000.00	
Комплексна оценка К _Σ			93.00

Име и фамилия:

Подпис: ...

Дата: 13.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 2

Участник		"Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД, гр. София		"Атоменергоремонт" АД, гр.Козлодуй	
Показатели	Коефициент	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	60.00	18.00
	30, 60 или 100 т.				
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.				
К3. Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	100.00	10.00	37.53	3.75
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		12.53	
		4.79		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00		15.00	
		2.00		1.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		10.00	
К4. Предлагана цена	0.50	100.00	50.00	99.79	49.89
	К4 = (Pmin/Pi)*100	4 487 555.00		4 497 000.00	
Комплексна оценка К _Σ			93.00		74.65

Име и фамилия:

Подпис:

Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 3

Участник		"Атомстрой 2020" ДЗЗД, гр. Козлодуй		"Монтажи КО" ЕООД, гр. София	
Показатели		Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	30.00	9.00
	30, 60 или 100 т.				
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	10.00	1.00
	10, 20 или 30 т.				
К3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	85.00	8.50	93.00	9.30
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		60.00	
		1.00		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	15.00		30.00	
		1.00		2.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		3.00	
К4. Предлагана цена	0.50	100.00	50.00	99.92	49.96
	К4 = (Pmin/Pi)*100	5 195 000.00		5 199 000.00	
Комплексна оценка К _Σ			91.50		69.26

Име и фамилия:

Подпис:

Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 4

Участник		"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй		ДЗЗД "Енергоатом", гр. София	
Показатели	Коефициент				
К.1 Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.50	100.00	50.00	100.00	50.00
	30, 60 или 100 т.				
К.2 Предлага на цена	0.50	99.76	49.88	100.00	50.00
	$P_n = P_{min}/P_i \cdot 100$	15 534 000.00		15 496 000.00	
Комплексна оценка K_{Σ}			99.88		100.00

Име и фамилия: Ангел Ангелов

Подпис: Дата: 12.02.2020г.



ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 1

Участник		"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	
Показатели		Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00
	30, 60 или 100 т.		
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.		
К3. Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	100.00	10.00
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00	
		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00	
		1.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00	
К4. Предлагана цена	0.50	100.00	50.00
	К4 = (Pmin/Pi)*100	32 199 000.00	
Комплексна оценка К _Σ			93.00

Име и фамилия:

Подпис:

Дата: 13.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"


обособена позиция № 2

Участник		"Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД, гр. София		"Атоменергоремонт" АД, гр.Козлодуй	
Показатели	Коефициент	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	60.00	18.00
	30, 60 или 100 т.				
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.				
К3. Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	100.00	10.00	37.53	3.75
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		12.53	
		4.79		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00		15.00	
		2.00		1.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		10.00	
К4. Предлагаща цена	0.50	100.00	50.00	99.79	49.89
	К4 = (Pmin/Pi)*100	4 487 555.00		4 497 000.00	
Комплексна оценка КΣ			93.00		74.65

Име и фамилия:

Огнен Герев

Подпис:



Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 3

Участник		"Атомстрой 2020" ДЗЗД, гр. Козлодуй		"Монтажи КО" ЕООД, гр. София	
Показатели	Коефициент				
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	30.00	9.00
	30, 60 или 100 т.				
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтите и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	10.00	1.00
	10, 20 или 30 т.				
К3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	85.00	8.50	93.00	9.30
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		60.00	
		1.00		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	15.00		30.00	
		1.00		2.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		3.00	
К4. Предлагаема цена	0.50	100.00	50.00	99.92	49.96
	K4 = (Pmin/Pi)*100	5 195 000.00		5 199 000.00	
Комплексна оценка K _Σ			91.50		69.26

Име и фамилия

Подпис:

Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 4

Участник		"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй		ДЗЗД "Енергоатом", гр. София	
Показатели	Коефициент				
К.1 Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.50	100.00	50.00	100.00	50.00
	30, 60 или 100 т.				
К.2 Предлагаща цена	0.50	99.76	49.88	100.00	50.00
	$P_n = P_{min}/P_i \cdot 100$	15 534 000.00		15 496 000.00	
Комплексна оценка K_{Σ}			99.88		100.00

Име и фамилия:

Подпис:

Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 1

Участник		"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	
Показатели		Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00
	30, 60 или 100 т.		
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейности, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.		
К3. Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	100.00	10.00
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00	
		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00	
		1.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00	
К4. Предлагана цена	0.50	100.00	50.00
	К4 = (Pmin/Pi)*100	32 199 000.00	
Комплексна оценка К _Σ			93.00

Име и фамилия:

Таня А. Михайлова

Подпис:



Дата: 13.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 2

Участник		"Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД, гр. София		"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	
Показатели	Коефициент	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	60.00	18.00
	30, 60 или 100 т.				
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейности, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.				
К3. Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция / $K3=K3.1.+K3.2+K3.3$ /	0.10	100.00	10.00	37.53	3.75
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	$K3.1.= (Gi/Gmax)*60$	60.00		12.53	
		4.79		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	$K3.2.= (Gi/Gmax)*30$	30.00		15.00	
		2.00		1.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		10.00	
К4. Предлагана цена	0.50	100.00	50.00	99.79	49.89
	$K4 = (Pmin/Pi)*100$	4 487 555.00		4 497 000.00	
Комплексна оценка K_{Σ}			93.00		74.65

Име и фамилия: Т. Ангелов

Подпис:  Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 3

Участник		"Атомстрой 2020" ДЗЗД, гр. Козлодуй		"Монтажи КО" ЕООД, гр. София	
Показатели		Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	30.00	9.00
	30, 60 или 100 т.				
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	10.00	1.00
	10, 20 или 30 т.				
К3. Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция $K3=K3.1.+K3.2+K3.3/$	0.10	85.00	8.50	93.00	9.30
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	$K3.1.=$ $(Gi/Gmax)*60$	60.00		60.00	
		1.00		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	$K3.2.=$ $(Gi/Gmax)*30$	15.00		30.00	
		1.00		2.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		3.00	
К4. Предлагана цена	0.50	100.00	50.00	99.92	49.96
	$K4 =$ $(Pmin/Pi)*100$	5 195 000.00		5 199 000.00	
Комплексна оценка K_{Σ}			91.50		69.26

Име и фамилия: Таня Ангелова

Подпис:  Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 4

Участник		"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй		ДЗЗД "Енергоатом", гр. София	
Показатели	Коефициент				
К.1 Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.50	100.00	50.00	100.00	50.00
	30, 60 или 100 т.				
К.2 Предлагана цена	0.50	99.76	49.88	100.00	50.00
	$P_n = P_{min}/P_i \cdot 100$	15 534 000.00		15 496 000.00	
Комплексна оценка K_{Σ}			99.88		100.00

Име и фамилия: Таня Ангелова

Подпис:  Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 1

Участник		"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	
Показатели	Коефициент	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00
	30, 60 или 100 т.		
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.		
К3. Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	100.00	10.00
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00	
		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00	
		1.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00	
К4. Предлагана цена	0.50	100.00	50.00
	К4 = (Pmin/Pi)*100	32 199 000.00	
Комплексна оценка К _Σ			93.00

Име и фамилия: Вертман, Цеск

Подпис: [Подпис] .. Дата: 13.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 2

Участник		"Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД, гр. София		"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	
Показатели	Коефициент	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	60.00	18.00
	30, 60 или 100 т.				
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.				
К3. Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	100.00	10.00	37.53	3.75
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		12.53	
		4.79		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00		15.00	
		2.00		1.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		10.00	
К4. Предлагаща цена	0.50	100.00	50.00	99.79	49.89
	К4 = (Pmin/Pi)*100	4 487 555.00		4 497 000.00	
Комплексна оценка К _Σ			93.00		74.65

Име и фамилия:

Подпис:

Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 3

Участник		"Атомстрой 2020" ДЗЗД, гр. Козлодуй		"Монтажи КО" ЕООД, гр. София	
Показатели	Коефициент				
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	30.00	9.00
	30, 60 или 100 т.				
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	10.00	1.00
	10, 20 или 30 т.				
К3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	85.00	8.50	93.00	9.30
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		60.00	
		1.00		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	15.00		30.00	
		1.00		2.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		3.00	
К4. Предлагаема цена	0.50	100.00	50.00	99.92	49.96
	К4 = (Pmin/Pi)*100	5 195 000.00		5 199 000.00	
Комплексна оценка КΣ			91.50		69.26

Име и фамилия: Светлана Ценова

Подпис: [Подпис] Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 4

Участник		"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй		ДЗЗД "Енергоатом", гр. София	
Показатели	Коефициент				
К.1 Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.50	100.00	50.00	100.00	50.00
	30, 60 или 100 т.				
К.2 Предлагаща цена	0.50	99.76	49.88	100.00	50.00
	$P_n = P_{min}/P_i \cdot 100$	15 534 000.00		15 496 000.00	
Комплексна оценка K_{Σ}			99.88		100.00

Име и фамилия: Цветелин Цветев

Подпис: ...

Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 1

Участник		"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	
Показатели	Коефициент	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00
	30, 60 или 100 т.		
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.		
К3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	100.00	10.00
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00	
		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00	
		1.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00	
К4. Предлагана цена	0.50	100.00	50.00
	К4 = (Pmin/Pi)*100	32 199 000.00	
Комплексна оценка К _Σ			93.00

Име и фамилия: Галин Ангелова

Подпис: Дата: 13.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 2

Участник		"Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД, гр. София		"Атоменергоремонт" АД, гр.Козлодуй	
Показатели	Коефициент	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	60.00	18.00
	30, 60 или 100 т.				
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.				
К3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция $K3=K3.1.+K3.2+K3.3/$	0.10	100.00	10.00	37.53	3.75
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	$K3.1.=$ $(Gi/Gmax)*60$	60.00		12.53	
		4.79		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	$K3.2.=$ $(Gi/Gmax)*30$	30.00		15.00	
		2.00		1.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		10.00	
К4. Предлагана цена	0.50	100.00	50.00	99.79	49.89
	$K4 =$ $(Pmin/Pi)*100$	4 487 555.00		4 497 000.00	
Комплексна оценка K_{Σ}			93.00		74.65

Име и фамилия:

Емилка Такирова

Подпис:



Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 3

Участник		"Атомстрой 2020" ДЗЗД, гр. Козлодуй		"Монтажи КО" ЕООД, гр. София	
Коефициент					
Показатели		Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	30.00	9.00
	30, 60 или 100 т.				
К.2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	10.00	1.00
	10, 20 или 30 т.				
К.3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	85.00	8.50	93.00	9.30
К.3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		60.00	
		1.00		1.00	
К.3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	15.00		30.00	
		1.00		2.00	
К.3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		3.00	
К.4. Предлагана цена	0.50	100.00	50.00	99.92	49.96
	К4 = (Pmin/Pi)*100	5 195 000.00		5 199 000.00	
Комплексна оценка К _Σ			91.50		69.26

Име и фамилия:

Емилка Тангулова

Подпис:



Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 4

Участник		"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй		ДЗЗД "Енергоатом", гр. София	
Показатели	Коефициент				
К.1 Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.50	100.00	50.00	100.00	50.00
	30, 60 или 100 т.				
К.2 Предлагаща цена	0.50	99.76	49.88	100.00	50.00
	$P_n = P_{min}/P_i \cdot 100$	15 534 000.00		15 496 000.00	
Комплексна оценка K_{Σ}			99.88		100.00

Име и фамилия: _____

Емилка Ташева

Подпис: _____



Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 1

Участник		"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	
Показатели		Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00
	30, 60 или 100 т.		
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.		
К3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	100.00	10.00
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00	
		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00	
		1.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00	
К4. Предлагана цена	0.50	100.00	50.00
	К4 = (Pmin/Pi)*100	32 199 000.00	
Комплексна оценка K_{Σ}			93.00

Име и фамилия:

Подпис:

Дата: 13.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 2

Участник		"Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД, гр. София		"Атоменергоремонт" АД, гр.Козлодуй	
Показатели	Коефициент	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	60.00	18.00
	30, 60 или 100 т.				
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.				
К3. Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция / $K3=K3.1.+K3.2+K3.3/$	0.10	100.00	10.00	37.53	3.75
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	$K3.1.=$ $(Gi/Gmax)*60$	60.00		12.53	
		4.79		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	$K3.2.=$ $(Gi/Gmax)*30$	30.00		15.00	
		2.00		1.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		10.00	
К4. Предлагана цена	0.50	100.00	50.00	99.79	49.89
	$K4 =$ $(Pmin/Pi)*100$	4 487 555.00		4 497 000.00	
Комплексна оценка K_{Σ}			93.00		74.65

Име и фамилия:

Подпис:

Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 3

Участник		"Атомстрой 2020" ДЗЗД, гр. Козлодуй		"Монтажи КО" ЕООД, гр. София	
Показатели	Коефициент				
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	30.00	9.00
	30, 60 или 100 т.				
К.2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	10.00	1.00
	10, 20 или 30 т.				
К.3 Условия за гаранционно обслужване към приложните теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	85.00	8.50	93.00	9.30
К.3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		60.00	
		1.00		1.00	
К.3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	15.00		30.00	
		1.00		2.00	
К.3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		3.00	
К.4. Предлагаща цена	0.50	100.00	50.00	99.92	49.96
	К4 = (Pmin/Pi)*100	5 195 000.00		5 199 000.00	
Комплексна оценка КΣ			91.50		69.26

Име и фамилия:

Росица Ангелова

Подпис:



Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 4

Участник		"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй		ДЗЗД "Енергоатом", гр. София	
Показатели	Коефициент				
К.1 Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.50	100.00	50.00	100.00	50.00
	30, 60 или 100 т.				
К.2 Предлага на цена	0.50	99.76	49.88	100.00	50.00
	$P_n = P_{min}/P_i*100$	15 534 000.00		15 496 000.00	
Комплексна оценка K_{Σ}			99.88		100.00

Име и фамилия: _____

Подпис: _____

Дата: 12.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"


обособена позиция № 1

Участник			
	Коефициент	"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	
Показатели		Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00
	30, 60 или 100 т.		
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.		
К3. Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	100.00	10.00
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00	
		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00	
		1.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00	
Техническа оценка			43.00

Име и фамилия.....

Атанас Атанасов

Подпис:



Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 2

Участник		"Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД, гр. София		"Атоменергоремонт" АД, гр.Козлодуй	
Показатели	Коефициент	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	60.00	18.00
	30, 60 или 100 т.				
К.2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.				
К.3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /K3=K3.1.+K3.2+K3.3/	0.10	100.00	10.00	37.53	3.75
К.3.1. Предложен гаранционен срок на отремантираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	K3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		12.53	
		4.79		1.00	
К.3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	K3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00		15.00	
		2.00		1.00	
К.3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		10.00	
Техническа оценка			43.00		24.75

Име и фамилия:

Анелсе Алюков

Подпис:

[Подпис]

Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 3

Участник		"Атомстрой 2020" ДЗЗД, гр. Козлодуй		"Монтажи КО" ЕООД, гр. София	
Показатели	Коефициент				
		Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	30.00	9.00
	30, 60 или 100 т.				
К.2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	10.00	1.00
	10, 20 или 30 т.				
К.3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	85.00	8.50	93.00	9.30
К.3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		60.00	
		1.00		1.00	
К.3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	15.00		30.00	
		1.00		2.00	
К.3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		3.00	
Техническа оценка				41.50	

Име и фамилия:

Атенис Атенисов

Подпис: ...

Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 4

Участник		"Атоменргоремонт" АД, гр. Козлодуй		ДЗЗД "Енергоатом", гр. София	
Показатели	Коефициент				
Кт1 Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.50	100.00	50.00	100.00	50.00
	30, 60 или 100 т.				
Техническа оценка			50.00		50.00

Име и фамилия: Атенец Атенецов

Подпис:  Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 1

Участник		"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	
Показатели		Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00
	30, 60 или 100 т.		
К.2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.		
К.3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /КЗ=КЗ.1.+КЗ.2+КЗ.3/	0.10	100.00	10.00
К.3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	КЗ.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00	
		1.00	
К.3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	КЗ.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00	
		1.00	
К.3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00	
Техническа оценка			43.00

Име и фамилия:

Заденев Рендъ Нисеков

Подпис:

[Подпис]

Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 2

Участник		"Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД, гр. София		"Атоменергоремо нт" АД, гр.Козлодуй	
Коефициент					
Показатели		Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	60.00	18.00
	30, 60 или 100 т.				
К.2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.				
К.3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	100.00	10.00	37.53	3.75
К.3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		12.53	
		4.79		1.00	
К.3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00		15.00	
		2.00		1.00	
К.3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		10.00	
Техническа оценка			43.00		24.75

Име и фамилия:

Подпис:

Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 3

Участник		"Атомстрой 2020" ДЗЗД, гр. Козлодуй		"Монтажи КО" ЕООД, гр. София	
Показатели	Коефициент				
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	30.00	9.00
	30, 60 или 100 т.				
К.2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	10.00	1.00
	10, 20 или 30 т.				
К.3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	85.00	8.50	93.00	9.30
К.3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		60.00	
		1.00		1.00	
К.3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	15.00		30.00	
		1.00		2.00	
К.3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		3.00	
Техническа оценка			41.50		19.30

Име и фамилия: Брадковски Мисир Нисево

Подпис:  Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"


обособена позиция № 4

Участник					
	Коефициент	"Атоменгоремонт" АД, гр. Козлодуй		ДЗЗД "Енергоатом", гр. София	
Показатели					
Кт1 Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.50	100.00	50.00	100.00	50.00
	30, 60 или 100 т.				
Техническа оценка			50.00		50.00

Име и фамилия:

Владимир Василев Николов

Подпис:



Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 1

Участник			
	Коефициент	"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	
Показатели		Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00
	30, 60 или 100 т.		
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.		
К3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	100.00	10.00
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00	
		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00	
		1.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00	
Техническа оценка			43.00

Име и фамилия:

Тодина Кочев

Подпис:



Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 2

Участник		"Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД, гр. София		"Атоменергоремонт" АД, гр.Козлодуй	
Показатели	Коефициент	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	60.00	18.00
	30, 60 или 100 т.				
К.2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.				
К.3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	100.00	10.00	37.53	3.75
К.3.1. Предложен гаранционен срок на отремнтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		12.53	
		4.79		1.00	
К.3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00		15.00	
		2.00		1.00	
К.3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		10.00	
Техническа оценка			43.00		24.75

Име и фамилия: Иванчо Кръстьев

Подпис:  Дати: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 3

Участник		"Атомстрой 2020" ДЗЗД, гр. Козлодуй		"Монтажи КО" ЕООД, гр. София	
Показатели	Коефициент	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	30.00	9.00
	30, 60 или 100 т.				
К.2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	10.00	1.00
	10, 20 или 30 т.				
К.3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	85.00	8.50	93.00	9.30
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		60.00	
		1.00		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	15.00		30.00	
		1.00		2.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		3.00	
Техническа оценка				41.50	19.30

Име и фамилия:



Подпис: Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 4

Участник		"Атоменргоремонт" АД, гр. Козлодуй		ДЗЗД "Енергоатом", гр. София	
	Коефициент				
Показатели		Точки	Резултат	Точки	Резултат
Кт1 Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.50	100.00	50.00	100.00	50.00
	30, 60 или 100 т.				
Техническа оценка			50.00		50.00

Име и фамилия: Славен Георгиев

Подпис: Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 1

Участник		"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	
Показатели		Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00
	30, 60 или 100 т.		
К.2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.		
К.3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /K3=K3.1.+K3.2+K3.3/	0.10	100.00	10.00
К.3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	K3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00	
		1.00	
К.3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	K3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00	
		1.00	
К.3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00	
Техническа оценка			43.00

Име и фамилия:

Иван Митев

Подпис:



Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 2

Участник		"Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД, гр. София		"Атоменергоремонт" АД, гр.Козлодуй	
Показатели	Коефициент	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	60.00	18.00
	30, 60 или 100 т.				
К.2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.				
К.3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /K3=K3.1.+K3.2+K3.3/	0.10	100.00	10.00	37.53	3.75
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	K3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		12.53	
		4.79		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	K3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00		15.00	
		2.00		1.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		10.00	
Техническа оценка			43.00		24.75

Име и фамилия: Иван Митев

Подпис:  Дата: 04.02.2020г.


ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 3

Участник		"Атомстрой 2020" ДЗЗД, гр. Козлодуй		"Монтажи КО" ЕООД, гр. София	
Показатели	Коефициент				
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	30.00	9.00
	30, 60 или 100 т.				
К.2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	10.00	1.00
	10, 20 или 30 т.				
К.3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	85.00	8.50	93.00	9.30
К.3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		60.00	
		1.00		1.00	
К.3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	15.00		30.00	
		1.00		2.00	
К.3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		3.00	
Техническа оценка				41.50	

Име и фамилия: Л. Ван Митев

Подпис:  Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 4

Участник		"Атоменргоремонт" АД, гр. Козлодуй		ДЗЗД "Енергоатом", гр. София	
	Коефициент				
Показатели			Точки	Резултат	Точки
Кт1 Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.50	100.00	50.00	100.00	50.00
	30, 60 или 100 т.				
Техническа оценка			50.00		50.00

Име и фамилия: Иван Митев

Подпис:  Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"


обособена позиция № 1

Участник			
	Коефициент	"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	
Показатели		Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00
	30, 60 или 100 т.		
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.		
К3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2.+К3.3/	0.10	100.00	10.00
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00	
		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00	
		1.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00	
Техническа оценка			43.00

Име и фамилия:

Орешков Цвеч

Подпис:



Дата: 04.02.2020г.


ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 2

Участник		"Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД, гр. София		"Атоменергоремонт" АД, гр.Козлодуй	
Показатели	Коефициент	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	60.00	18.00
	30, 60 или 100 т.				
К.2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.				
К.3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /K3=K3.1.+K3.2+K3.3/	0.10	100.00	10.00	37.53	3.75
К.3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	K3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		12.53	
		4.79		1.00	
К.3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	K3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00		15.00	
		2.00		1.00	
К.3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		10.00	
Техническа оценка			43.00		24.75

Име и фамилия: Звездин Ценов

Подпис:  Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 3

Участник		"Атомстрой 2020" ДЗЗД, гр. Козлодуй		"Монтажи КО" ЕООД, гр. София	
Показатели	Коефициент				
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	30.00	9.00
	30, 60 или 100 т.				
К.2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	10.00	1.00
	10, 20 или 30 т.				
К.3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	85.00	8.50	93.00	9.30
К.3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		60.00	
		1.00		1.00	
К.3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	15.00		30.00	
		1.00		2.00	
К.3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		3.00	
Техническа оценка			41.50		19.30

Име и фамилия:

Угасимир Димитров

Подпис: ...



... Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 4

Участник		"Атоменргоремонт" АД, гр. Козлодуй		ДЗЗД "Енергоатом", гр. София	
	Коефициент				
Показатели		Точки	Резултат	Точки	Резултат
Кт1 Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.50	100.00	50.00	100.00	50.00
	30, 60 или 100 т.				
Техническа оценка			50.00		50.00

Име и фамилия: Цветанмир Цветов

Подпис: ...

Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 1

Участник		"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	
Показатели	Коефициент		
		Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00
	30, 60 или 100 т.		
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.		
К3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	100.00	10.00
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00	
		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00	
		1.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00	
Техническа оценка			43.00

Име и фамилия:

Подпис:

Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 2

		Участник		"Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД, гр. София		"Атоменергоремо нт" АД, гр.Козлодуй	
		Коефициент					
Показатели				Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката		0.30	100.00	30.00	60.00	18.00	
		30, 60 или 100 т.					
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли		0.10	30.00	3.00	30.00	3.00	
		10, 20 или 30 т.					
К3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /K3=K3.1.+K3.2+K3.3/		0.10	100.00	10.00	37.53	3.75	
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)		K3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		12.53		
			4.79		1.00		
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)		K3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00		15.00		
			2.00		1.00		
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок		3, 6 или 10 т.	10.00		10.00		
Техническа оценка				43.00		24.75	

Име и фамилия:

Подпис:

Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 3

Участник		"Атомстрой 2020" ДЗЗД, гр. Козлодуй		"Монтажи КО" ЕООД, гр. София	
Показатели	Коефициент				
		Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	30.00	9.00
	30, 60 или 100 т.				
К.2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	10.00	1.00
	10, 20 или 30 т.				
К.3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	85.00	8.50	93.00	9.30
К.3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		60.00	
		1.00		1.00	
К.3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	15.00		30.00	
		1.00		2.00	
К.3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		3.00	
Техническа оценка				41.50	

Име и фамилия:

Подпис: ...

..... Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 4

Участник		"Атоменргоремонт" АД, гр. Козлодуй		ДЗЗД "Енергоатом", гр. София	
Показатели	Коефициент				
Показатели	Коефициент	Точки	Резултат	Точки	Резултат
Кт1 Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.50	100.00	50.00	100.00	50.00
	30, 60 или 100 т.				
Техническа оценка			50.00		50.00

Име и фамилия: _____

Подпис: _____

Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 1

Участник			
	Коефициент	"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	
Показатели		Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00
	30, 60 или 100 т.		
К.2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.		
К.3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /КЗ=К3.1.+К3.2.+К3.3/	0.10	100.00	10.00
К.3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00	
		1.00	
К.3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00	
		1.00	
К.3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00	
Техническа оценка			43.00

Име и фамилия: Таня Ангелова

Подпис: [Подпис] Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 2

Участник		"Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД, гр. София		"Атоменергоремо нт" АД, гр.Козлодуй	
Показатели	Коефициент				
		Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	60.00	18.00
	30, 60 или 100 т.				
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.				
К3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	100.00	10.00	37.53	3.75
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		12.53	
		4.79		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00		15.00	
		2.00		1.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		10.00	
Техническа оценка			43.00		24.75

Име и фамилия:

Таня Ангелова

Подпис:



Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 3

Участник		"Атомстрой 2020" ДЗЗД, гр. Козлодуй		"Монтажи КО" ЕООД, гр. София	
Коефициент					
Показатели		Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	30.00	9.00
	30, 60 или 100 т.				
К.2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	10.00	1.00
	10, 20 или 30 т.				
К.3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	85.00	8.50	93.00	9.30
К.3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		60.00	
		1.00		1.00	
К.3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	15.00		30.00	
		1.00		2.00	
К.3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		3.00	
Техническа оценка			41.50		19.30

Име и фамилия: Таня А. Ангелова

Подпис:  Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 4

Участник		"Атоменргоремонт" АД, гр. Козлодуй		ДЗЗД "Енергоатом", гр. София	
	Коефициент				
Показатели		Точки	Резултат	Точки	Резултат
Кт1 Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.50	100.00	50.00	100.00	50.00
	30, 60 или 100 т.				
Техническа оценка			50.00		50.00

Име и фамилия: Таня Ангелова

Подпис: Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 1

Участник			
	Коефициент	"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	
Показатели		Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00
	30, 60 или 100 т.		
К.2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.		
К.3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	100.00	10.00
К.3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00	
		1.00	
К.3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00	
		1.00	
К.3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00	
Техническа оценка			43.00

Име и фамилия: Димитър Статев

Подпис:  Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 2

Участник		"Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД, гр. София		"Атоменергоремонт" АД, гр.Козлодуй	
Показатели	Коефициент	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	60.00	18.00
	30, 60 или 100 т.				
К.2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.				
К.3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	100.00	10.00	37.53	3.75
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		12.53	
		4.79		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00		15.00	
		2.00		1.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		10.00	
Техническа оценка			43.00		24.75

Име и фамилия:

Алиштер Стаев

Подпис:



Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 3

Участник		"Атомстрой 2020" ДЗЗД, гр. Козлодуй		"Монтажи КО" ЕООД, гр. София	
Коефициент					
Показатели		Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	30.00	9.00
	30, 60 или 100 т.				
К2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	10.00	1.00
	10, 20 или 30 т.				
К3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	85.00	8.50	93.00	9.30
К3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		60.00	
		1.00		1.00	
К3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	15.00		30.00	
		1.00		2.00	
К3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		3.00	
Техническа оценка				41.50	

Име и фамилия: Алистер Свистер

Подпис: Дата: 04.02.2020г.



ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 4

Участник		"Атоменгоремонт" АД, гр. Козлодуй		ДЗЗД "Енергоатом", гр. София	
Показатели	Коефициент				
		Точки	Резултат	Точки	Резултат
Кт1 Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.50	100.00	50.00	100.00	50.00
	30, 60 или 100 т.				
Техническа оценка			50.00		50.00

Име и фамилия: Александар Стайков

Подпис:  Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"


обособена позиция № 1

Участник		"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	
Показатели		Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00
	30, 60 или 100 т.		
К.2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.		
К.3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /КЗ=КЗ.1.+КЗ.2+КЗ.3/	0.10	100.00	10.00
К.3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	КЗ.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00	
		1.00	
К.3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	КЗ.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00	
		1.00	
К.3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00	
Техническа оценка			43.00

Име и фамилия:

Борислав Борисов

Подпис:



Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 2

Участник		"Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД, гр. София		"Атоменергоремо нт" АД, гр.Козлодуй	
Показатели	Коефициент				
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	60.00	18.00
	30, 60 или 100 т.				
К.2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.				
К.3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	100.00	10.00	37.53	3.75
К.3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		12.53	
		4.79		1.00	
К.3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00		15.00	
		2.00		1.00	
К.3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		10.00	
Техническа оценка			43.00		24.75

Име и фамилия: Борислав Борисов

Подпис: [Подпис] г. 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 3

Участник		"Атомстрой 2020" ДЗЗД, гр. Козлодуй		"Монтажи КО" ЕООД, гр. София	
Коефициент					
Показатели		Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	30.00	9.00
	30, 60 или 100 т.				
К.2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	10.00	1.00
	10, 20 или 30 т.				
К.3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	85.00	8.50	93.00	9.30
К.3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		60.00	
		1.00		1.00	
К.3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	15.00		30.00	
		1.00		2.00	
К.3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		3.00	
Техническа оценка				41.50	

Име и фамилия:

Борислав Борисов

Подпис: ..



Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА


процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 4

Участник					
	Коефициент	"Атоменгоремонт" АД, гр. Козлодуй		ДЗЗД "Енергоатом", гр. София	
Показатели					
		Точки	Резултат	Точки	Резултат
Кт1 Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.50	100.00	50.00	100.00	50.00
	30, 60 или 100 т.				
Техническа оценка			50.00		50.00

Име и фамилия: Горислав Горислов

Подпис: ..



Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 1

Участник			
	Коефициент	"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	
Показатели		Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00
	30, 60 или 100 т.		
К.2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.		
К.3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	100.00	10.00
К.3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00	
		1.00	
К.3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00	
		1.00	
К.3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00	
Техническа оценка			43.00

Име и фамилия:

Мартин Мбагюва

Подпис:



Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 2

Участник		"Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД, гр. София		"Атоменергоремонт" АД, гр.Козлодуй	
Показатели	Коефициент	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	60.00	18.00
	30, 60 или 100 т.				
К.2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.				
К.3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	100.00	10.00	37.53	3.75
К.3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		12.53	
		4.79		1.00	
К.3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00		15.00	
		2.00		1.00	
К.3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		10.00	
Техническа оценка			43.00		24.75

Име и фамилия: Мартин Иванов

Подпис:  Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 3

Участник		"Атомстрой 2020" ДЗЗД, гр. Козлодуй		"Монтажи КО" ЕООД, гр. София	
Показатели	Коефициент	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	30.00	9.00
	30, 60 или 100 т.				
К.2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	10.00	1.00
	10, 20 или 30 т.				
К.3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция $K3=K3.1.+K3.2+K3.3/$	0.10	85.00	8.50	93.00	9.30
К.3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	$K3.1.=$ $(Gi/Gmax)*60$	60.00		60.00	
		1.00		1.00	
К.3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	$K3.2.=$ $(Gi/Gmax)*30$	15.00		30.00	
		1.00		2.00	
К.3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		3.00	
Техническа оценка				41.50	19.30

Име и фамилия:

Мари Шварова

Подпис:



Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 4

Участник		"Атоменгоремонт" АД, гр. Козлодуй		ДЗЗД "Енергоатом", гр. София	
Показатели	Коефициент	Точки	Резултат	Точки	Резултат
Кт1 Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.50	100.00	50.00	100.00	50.00
	30, 60 или 100 т.				
Техническа оценка			50.00		50.00

Име и фамилия: Мартин Младенов

Подпис: Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 1

Участник		"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	
Показатели		Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00
	30, 60 или 100 т.		
К.2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.		
К.3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /K3=K3.1.+K3.2+K3.3/	0.10	100.00	10.00
К.3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	K3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00	
		1.00	
К.3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	K3.2.= (Gi/Gmax)*30	30.00	
		1.00	
К.3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00	
Техническа оценка			43.00

Име и фамилия:.....

Подпис:



..... Дата: 04.02.2020г.


ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 2

Участник		"Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД, гр. София		"Атоменергоремонт" АД, гр.Козлодуй	
Показатели	Коефициент	Точки	Резултат	Точки	Резултат
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	60.00	18.00
	30, 60 или 100 т.				
К.2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейности, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	30.00	3.00
	10, 20 или 30 т.				
К.3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция $K3=K3.1.+K3.2+K3.3/$	0.10	100.00	10.00	37.53	3.75
К.3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	$K3.1.=$ $(Gi/Gmax)*60$	60.00		12.53	
		4.79		1.00	
К.3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	$K3.2.=$ $(Gi/Gmax)*30$	30.00		15.00	
		2.00		1.00	
К.3.3. Време за реакция при получена reklamacия в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		10.00	
Техническа оценка			43.00		24.75

Име и фамилия: Романов Андрей

Подпис:  Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 3

Участник		"Атомстрой 2020" ДЗЗД, гр. Козлодуй		"Монтажи КО" ЕООД, гр. София	
Показатели	Коефициент				
К1. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.30	100.00	30.00	30.00	9.00
	30, 60 или 100 т.				
К.2. Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли	0.10	30.00	3.00	10.00	1.00
	10, 20 или 30 т.				
К.3 Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция /К3=К3.1.+К3.2+К3.3/	0.10	85.00	8.50	93.00	9.30
К.3.1. Предложен гаранционен срок на отремонтираното оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.1.= (Gi/Gmax)*60	60.00		60.00	
		1.00		1.00	
К.3.2. Предложен гаранционен срок на новодоставено оборудване (взема се предвид средноаритметичния срок изчислен от участниците)	К3.2.= (Gi/Gmax)*30	15.00		30.00	
		1.00		2.00	
К.3.3. Време за реакция при получена рекламация в гаранционния срок	3, 6 или 10 т.	10.00		3.00	
Техническа оценка				41.50	

Име и фамилия:

Подпис:

Дата: 04.02.2020г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"

обособена позиция № 4

Участник		"Атоменргоремонт" АД, гр. Козлодуй		ДЗЗД "Енергоатом", гр. София	
Показатели	Коефициент	Точки	Резултат	Точки	Резултат
Кт1 Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката	0.50	100.00	50.00	100.00	50.00
	30, 60 или 100 т.				
Техническа оценка			50.00		50.00

Име и фамилия: Ралица Асенов

Подпис:  Дата: 04.02.2020г.

ПРОТОКОЛ
по чл.48, ал.6 от ППЗОП

За постъпили оферти за участие в обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година”**

Краен срок за подаване на оферти: до 16:00 часа на 03.02.2020 г.

Отваряне на оферти: в 10:00 часа на 04.02.2020 г.

1. Вх. № ОП-76/03.02.2020 г., 13:28ч. – “Дитсманн Енергоремонт Холдинг” АД, гр. София, за:

Об.п. № 2 - Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи от системите за нормална експлоатация, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ, включени в обособената позиция, идентифицирани в Приложение 2.1, към Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01.

2. Вх. № ОП-77/03.02.2020 г., 13:35ч. – “Атомстрой 2020” ДЗЗД, гр. Козлодуй, участници в обединението са: „Атомстрой” ООД, „Еско Инженеринг” АД и “Дитсманн Енергоремонт Холдинг” АД, за:

Об.п. №3 - Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ и общоблочни КСК, включени в обособената позиция, идентифицирани в Приложение 3.1, към Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01.

3. Вх. № ОП-78/03.02.2020 г., 14:09ч. - “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй, за:

Об.п. №1 - Основни, спомагателни и аварийни дейности, свързани с управление на ресурса и продължаване срока на експлоатация, изпълнение на коригиращи мероприятия и изменения на проекта за оборудване и системи от 5 –ти и 6-ти ядрени енергийни блокове, важни за безопасността и за производството на електрическа и топлинна енергия, такива като реакторно, турбинно, генераторно оборудване, системи за безопасност и други, включени в обособената позиция, идентифицирани в Приложение 1.1, към Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01.

Об.п. №2 - Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи от системите за нормална експлоатация, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ, включени в обособената позиция, идентифицирани в Приложение 2.1, към Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01.

и Об.п. №4 - Изпълнение на значими проекти, свързани с повишаване безопасността и продължаване срока на експлоатация на блокове 5 и 6 в периода 2020-2023 година идентифицирани в Приложение 4.1, към Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01.

4. Вх. № ОП-82/03.02.2020 г., 15:37ч. – ДЗЗД “Енергоатом”, гр. София, участници в обединението са: „Еско Инженеринг” АД, „ЕНПРО Консулт” ООД и “Монтажи Ко” ЕООД, за:

Об.п. №4 - Изпълнение на значими проекти, свързани с повишаване безопасността и продължаване срока на експлоатация на блокове 5 и 6 в периода 2020-2023 година идентифицирани в Приложение 4.1, към Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01.

5. Вх. № ОП-84/03.02.2020 г., 15:43ч. – “Монтажи КО” ЕООД, гр. София, за:

Об.п. №3 - Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ и общоблочни КСК, включени в обособената позиция, идентифицирани в Приложение 3.1, към Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01.

Предал:



/Ралица Спасова/

Приел:



/Атанас Атанасов/

УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
23 . 12 . 2019г. НАС



ПРОТОКОЛ

На 09.12.2019г., в изпълнение на Заповед № АД-3381/09.12.2019 г. се събра комисия в състав:

Председател: Атанас Атанасов

Членове:

1. Станислав Величков
2. Ивайло Калев
3. Иван Митев
4. Пламен Пачев
5. Огнян Гечев
6. Таня Димитрова
7. Димитър Статев
8. Борислав Борисов
9. Мария Иванова
10. Ралица Спасова

със задача да отвори и разгледа представените заявления за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **”Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година”**

На заседанието присъстваха представители на един от кандидатите, съгласно присъствен лист.

Кратко описание на работния процес:

- След предаване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и запознаване с неговото съдържание председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
- Запознаване с документацията за участие /изисквания към кандидата, срокове и др.
- Отваряне на заявленията, постъпили в Централно Деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- Запознаване на комисията с документите и информацията, касаещи предварителния подбор.

- Извършване на констатации и отразяването им в протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП.

След като се запозна с изискванията на документацията, комисията установи:

1. Процедурата е открита с Решение № ЗОП-Р-140/29.10.2019г. и е оповестена с Обявление № ЗОП-О-526/29.10.2019г., които са изпратени за публикуване в РОП.

2. На 31.10.2019г., процедурата е вписана в Регистъра на Агенция по обществени поръчки под преписка № 00353-2019-0115, а в профила на купувача на Възложителя в електронен вид са публикувани решението, обявлението и документацията за участие.

3. Обявлението е публикувано в ОВ на ЕС под номер 2019/S211-518695 от дата 31.10.2019г.

4. Сроктът за подаване на заявления от кандидатите е 16:00 ч. на 06.12.2019г.

5. В законоустановения срок са постъпили 4 (четири) заявления:

- Вх. № ОП-1093/05.12.2019 г., 13:23ч. – “Монтажи КО” ЕООД, гр. София за ОП №3.
- Вх. № ОП-1096/06.12.2019 г., 09:49ч. – ДЗЗД “Енергоатом”, гр. София, участници в обединението са: „Еско Инженеринг” АД, „ЕНПРО Консулт” ООД и “Монтажи КО” ЕООД за ОП №4.
- Вх. № ОП-1097/06.12.2019 г., 10:02ч. – “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй за ОП №1, № 2, №4.
- Вх. № ОП-1100/06.12.2019 г., 10:51ч. - “Дитсманн Енергоремонт Холдинг” АД, гр. София за ОП №2.
- Вх. № ОП-1103/06.12.2019 г., 13:25ч. - “Атомстрой 2020” ДЗЗД, гр. Козлодуй, участници в обединението са: „Атомстрой” ООД, „Еско Инженеринг” АД и “Дитсманн Енергоремонт Холдинг” АД, за ОП №3.

Комисията отвори заявленията по реда на постъпването им в централно Деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и оповести съдържанието им.

След приключване на публичната част, комисията продължи работата си, като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Констатациите, направени при прегледа на документите, са описани в Протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, който е неразделна част от настоящия протокол. Сроктът за представяне на допълнително изискваните документи е 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола по чл. 54, ал.7 от ППЗОП.

На 19.12.2019г. в изпълнение на АД-3381/09.12.2019 г. се събра комисия в състав:


Председател: Атанас Атанасов

Членове:

1. Станислав Величков
2. Димитър Гогошев
3. Иван Митев



4. Пламен Пачев
5. Георги Стамболийски
6. Таня Димитрова
7. Димитър Статев
8. Борислав Борисов
9. Мария Иванова
10. Ралица Спасова



със задача да продължи работата си по предварителния подбор на кандидатите в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет: „Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година”.

Новите членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Комисията констатира:

1. На 11.12.2019г. протоколът по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП е публикуван в профила на купувача на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и е изпратен с електронен подпис по имейл до кандидатите.

2. Крайният срок за получаване на допълнителните документи е до 16.00 часа на 18.12.2019г. В този срок са постъпили допълнителни документи с Вх. № ОП-1140/17.12.2019г., 13:41ч. – „Атомстрой 2020” ДЗЗД, гр. Козлодуй

Комисията разгледа допълнително представените документи и установи:

Кандидатът „Атомстрой 2020” ДЗЗД, гр. Козлодуй

Представени са ЕЕДОП в електронен вид, цифрово подписан за Обединението-„Атомстрой 2020” ДЗЗД, гр. Козлодуй, попълнен съгласно Указанията за подготовка на заявлението. Кандидатът е посочил, че ще използва подизпълнител-„Атоменергоремонт” ЕАД, гр. Козлодуй, за изпълнение на дейности в размер на 35 % от стойността на Обособена позиция №3.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Кандидатът е декларирал, че са му необходими 20 дни за представяне на оферта от получаване на покана за обособена позиция № 3.

Комисията приема представените от кандидата допълнителни документи и информация за съответстващи с изискванията на поръчката.

Обобщавайки всичко горензложено комисията предлага на Възложителя:

1. Въз основа на представените съгласно обявлението документи за съответствие с личното състояние и критериите за подбор на кандидатите, на основание чл.135, ал.4 от ЗОП да бъдат поканени да подадат оферти за участие в договарянето следните кандидати:

1.1 “Монтажи КО” ЕООД, гр. София, за:

Об.п.№3 - Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ и общоблочни КСК, включени в обособената позиция, идентифицирани в Приложение 3.1, към Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01

1.2. ДЗЗД "Енергоатом", гр. София, участници в обединението са: „Еско Инженеринг” АД, „ЕНПРО Консулт” ООД и "Монтажи Ко" ЕООД, за:

Об.п. №4 - Изпълнение на значими проекти, свързани с повишаване безопасността и продължаване срока на експлоатация на блокове 5 и 6 в периода 2020-2023 година идентифицирани в Приложение 4.1, към Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01

1.3. "Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй, за:

Об.п. №1 - Основни, спомагателни и аварийни дейности, свързани с управление на ресурса и продължаване срока на експлоатация, изпълнение на коригиращи мероприятия и изменения на проекта за оборудване и системи от 5 –ти и 6-ти ядрени енергийни блокове, важни за безопасността и за производството на електрическа и топлинна енергия, такива като реакторно, турбинно, генераторно оборудване, системи за безопасност и други, включени в обособената позиция, идентифицирани в Приложение 1.1, към Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01.

Об. п. №2 - Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи от системите за нормална експлоатация, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ, включени в обособената позиция, идентифицирани в Приложение 2.1, към Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01.

Об. п. №4 - Изпълнение на значими проекти, свързани с повишаване безопасността и продължаване срока на експлоатация на блокове 5 и 6 в периода 2020-2023 година идентифицирани в Приложение 4.1, към Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01

1.4. "Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД, гр. София, за:

Об.п. № 2 - Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи от системите за нормална експлоатация, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ, включени в обособената позиция, идентифицирани в Приложение 2.1, към Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01

1.5. "Атомстрой 2020" ДЗЗД, гр. Козлодуй, участници в обединението са: „Атомстрой” ООД, „Еско Инженеринг” АД и "Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД, за:

Об.п.№3 - Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ и общоблочни КСК, включени в обособената позиция, идентифицирани в Приложение 3.1, към Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01

Мотиви за допускането:

Кандидатите отговарят на критериите за подбор, отнасящи се до минималните изисквания за технически възможности и квалификация, и за тях не са налице обстоятелствата за отстраняване, поставени от Възложителя в обявлението за обществената поръчка.

2. В съответствие с представените декларации за подаване на оферта да определи 30-дневен срок за подаване на оферти, считано от датата на изпращане на писмени покани до кандидатите посочени в т.1 по-горе.

Настоящият протокол се състави на 19.12.2019г.


Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл. 22, ал.1, т.4 от ЗОП, във връзка с чл.55, ал.1 от ППЗОП.


- Приложения:**
1. Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП
 2. Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП
 3. Присъственият лист

Председател: 

/Атанас Атанасов/


Членове:


1. 
/Станислав Величков/

4. 
/Пламен Пачев/

7. 
/Димитър Статев/

10. 
/Ралица Спасова/

2. 
/Димитър Гогошев/

5. 
/Георги Стамболийски/

8. 
/Борислав Борисов/

3. 
/Иван Митев/

6. 
/Таня Димитрова/

9. 
/Мария Иванова/

ПРОТОКОЛ
по чл.48, ал.6 от ППЗОП

За постъпили заявления за участие в обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет: “Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година”

Краен срок за подаване на заявления: до 16:00 часа на 06.12.2019 г.

Отваряне на заявления: в 11:00 часа на 09.12.2019 г.

1. Вх. № ОП-1093/05.12.2019 г., 13:23ч. – “Монтажи КО” ЕООД, гр. София, за:

Об.л.№3 - Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ и общоблочни КСК, включени в обособената позиция, идентифицирани в Приложение 3.1, към Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01.

2. Вх. № ОП-1096/06.12.2019 г., 09:49ч. – ДЗЗД “Енергоатом”, гр. София, участници в обединението са: „Еско Инженеринг” АД, „ЕНПРО Консулт” ООД и “Монтажи Ко” ЕООД, за:

Об.л. №4 - Изпълнение на значими проекти, свързани с повишаване безопасността и продължаване срока на експлоатация на блокове 5 и 6 в периода 2020-2023 година идентифицирани в Приложение 4.1, към Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01.

3. Вх. № ОП-1097/06.12.2019 г., 10:02ч. – “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй, за:

Об.л. №1 - Основни, спомагателни и аварийни дейности, свързани с управление на ресурса и продължаване срока на експлоатация, изпълнение на коригиращи мероприятия и изменения на проекта за оборудване и системи от 5 –ти и 6-ти ядрени енергийни блокове, важни за безопасността и за производството на електрическа и топлинна енергия, такива като реакторно, турбинно, генераторно оборудване, системи за безопасност и други, включени в обособената позиция, идентифицирани в Приложение 1.1, към Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01.

Об. п. №2 - Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи от системите за нормална експлоатация, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ, включени в обособената позиция, идентифицирани в Приложение 2.1, към Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01.

и Об. п. №4 - Изпълнение на значими проекти, свързани с повишаване безопасността и продължаване срока на експлоатация на блокове 5 и 6 в периода 2020-2023 година идентифицирани в Приложение 4.1, към Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01.

4. Вх. № ОП-1100/06.12.2019 г., 10:51ч. - “Дитсманн Енергоремонт Холдинг” АД, гр. София, за:

Об.л. № 2 - Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи от системите за нормална експлоатация, спомагателни ремонтни дейности и

дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ, включени в обособената позиция, идентифицирани в Приложение 2.1, към Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01.

5. Вх. № ОП-1103/06.12.2019 г., 13:25ч. - "Атомстрой 2020" ДЗЗД, гр. Козлодуй, участници в обединението са: „Атомстрой” ООД, „Еско Инженеринг” АД и "Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД, за:

Об.п.№3 - Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ и общоблочни КСК, включени в обособената позиция, идентифицирани в Приложение 3.1, към Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01.

Предал:

[Redacted]

[Redacted]
/Ралица Спасова/

Приел:

[Redacted]

[Redacted]
/Атанас Атанасов/

ПРОТОКОЛ

по чл.54, ал.7 от ППЗОП


относно съответствието на представените документи и/или информация по чл.39, ал.2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година”**, регистрационен номер в АОП 00353-2019-0115

В изпълнение на Заповед № АД-3381/09.12.2019 г. се събра комисия в състав:

Председател: : Атанас Атанасов

Членове:

1. Станислав Величков
2. Ивайло Калев
3. Иван Митев
4. Пламен Пачев
5. Огнян Гечев
6. Таня Димитрова
7. Димитър Статев
8. Борислав Борисов
9. Мария Иванова
10. Ралица Спасова



със задача да разгледа представените от участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година”**.

Комисията отвори заявленията по реда на тяхното постъпване в централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и направи следните констатации относно:

I. Липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор:

I.1. Вх. № ОП-1093/05.12.2019 г., 13:23ч. – “Монтажи Ко” ЕООД, гр. София и с ЕИК 175329555 за обособена позиция № 3.

Кандидатът е представил коректно изготвен и попълнен цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Кандидатът е декларирал, че ще използва следните подизпълнители:

– “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй с ЕИК 106530686 за ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ и общоблочни КСК, разрушителен контрол, контрол на качествено съдържание и металографски контрол- 40%.

Представен е коректно изготвен и попълнен цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

– “Дател” ООД, гр. София с ЕИК 201745999 за контрол на метали и заварени съединения и контрол на електро – физични величини - 2 %;

Представен е коректно изготвен и попълнен цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор

Кандидатът е декларирал, че са му необходими 30 дни за представяне на оферта от получаване на покана за обособена позиция № 3.

I.2. Вх. № ОП-1096/06.12.2019 г., 09:49ч. – ДЗЗД “Енергоатом”, гр. София, участници в обединението са: „Еско Инженеринг” АД, „ЕНПРО Консулт” ООД и “Монтажи КО” ЕООД за обособена позиция № 4.

Кандидатът е представил Договор за създаване на обединението, съгласно което съдружника „Еско инженеринг” АД е с дял 80%, съдружника „Енпро консулт” ООД - 10%, „Монтажи Ко” ЕООД - 10%. Консорциумът се представлява „Еско инженеринг” АД, гр. София.

Представени са коректно изготвени и попълнени цифрово подписани ЕЕДОП-и за обединението ДЗЗД “Енергоатом”, гр. София, както и за тримата участници- Еско Инженеринг” АД, „ЕНПРО Консулт” ООД и “Монтажи Ко” ЕООД.

Кандидатът е декларирал, че ще използва следните подизпълнители:

- “Атомстрой” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 203608020 за доставка на материали и оборудване, изпълнение на демонтажни, монтажни и строително-ремонтни дейности- 10 %;

Представен е коректно изготвен и попълнен цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

- “Ансист 98” ООД, гр. София с ЕИК 121659446 за орган за контрол на монтираните по проектите съоръжения и апаратура с дял 0,5 %;

Представен е коректно изготвен и попълнен цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

- “Дател” ООД, гр. София с ЕИК 201745999 за орган за контрол на монтираните по проектите съоръжения и апаратура с дял 0,5 %.

Представен е коректно изготвен и попълнен, цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

- “Дитсманн Енергоремонт Холдинг” ООД, гр. София с ЕИК 831914845 за доставка на материали и оборудване, изпълнение на демонтажни, монтажни и строително-ремонтни дейности- 10 %;

Представен е коректно изготвен и попълнен, цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

- “Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй с ЕИК 202363027 за доставка на материали и оборудване, изпълнение на демонтажни, монтажни и строително-ремонтни дейности- 5 %;

Представен е коректно изготвен и попълнен, цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

- “СЖС България” ЕООД, гр. София с ЕИК 000653802 за орган за контрол на монтираните по проектите съоръжения и апаратура с дял 0,5 %;

Представен е коректно изготвен и попълнен, цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

- “КМС” ЕООД, гр. София с ЕИК 121034658 за доставка на материали и оборудване, изпълнение на демонтажни, монтажни и строително-ремонтни дейности- 5 %;

Представен е коректно изготвен и попълнен, цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Кандидатът е декларирал, че са му необходими 30 дни за представяне на оферта от получаване на покана за обособена позиция № 4.

1.3. Вх. № ОП-1097/06.12.2019 г., 10:02ч. – “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй за обособени позиции № 1, № 2 и № 4

Кандидатът е представил коректно изготвен и попълнен цифрово подписан ЕЕДОП за всяка обособена позиция.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

За Обособена позиция № 1

Кандидатът е декларирал, че ще използва следните подизпълнители:

– “АТЕПЕ-ЕП” ЕООД, гр. София, с ЕИК 121657107 за проектантски дейности с дял до 1 %;

Представен е коректно изготвен и попълнен, цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

– “Хидак” ЕООД, гр. София, с ЕИК 121450578 за ревизия на филтри и обслужване на филтри и други ремонтни дейности с дял до 1 %;

Представен е коректно изготвен и попълнен цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

За Обособена позиция № 2:

Представен е коректно изготвен и попълнен цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Кандидатът е декларирал, че няма да използва подизпълнител за обособена позиция 2.

За Обособена позиция № 4:

Кандидатът е декларирал, че ще използва следния подизпълнител:

- “Атомстрой” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 203608020 за строително-монтажни дейности в обем до 10 %;

Представен е коректно изготвен и попълнен цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор

Кандидатът е декларирал, че са му необходими 20 дни за представяне на оферта от получаване на покана за обособени позиции № 1, № 2 и № 4.

I.4. Вх. № ОП-1100/06.12.2019 г., 10:51ч. - “Дитсманн Енергоремонт Холдинг” АД, гр. София за обособена позиция № 2.

Кандидатът е представил коректно изготвен и попълнен цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Кандидатът е декларирал, че ще използва следните подизпълнители:

- “Енергоремонт Козлодуй” ЕООД, гр. Козлодуй с ЕИК 106629378 за демонтажни, монтажни, ремонтни и заваръчни дейности до 75 %;

Представен е коректно изготвен и попълнен цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

- "Бултест и Ко" ООД, гр. София с ЕИК 130975023 за контрол на заваръчни дейности до 3 %;

Представен е коректно изготвен и попълнен цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

- "Ансист 98" ООД, гр. София с ЕИК 121659446 за разрушаващ и металографски контрол с дял до 1 %;

Представен е коректно изготвен и попълнен цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

- "СЖС България" ЕООД, гр. София с ЕИК 000653802 за анализ на химични елементи в металните изделия с дял до 1 %;

Представен е коректно изготвен и попълнен цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

- „Електро Пуск” ООД, гр. София с ЕИК 204032509 за електро измерване и ПНР с дял до 1 %;

Представен е коректно изготвен и попълнен цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Кандидатът е декларирал, че са му необходими 20 дни за представяне на оферта от получаване на покана за обособена позиция № 2.

I.5. Вх. № ОП-1103/06.12.2019 г., 13:25ч. - "Атомстрой 2020" ДЗЗД, гр. Козлодуй, участници в обединението са: „Атомстрой” ООД, „Еско Инженеринг” АД и "Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД за обособена позиция № 3.

Кандидатът е представил Договор за създаване на обединението, съгласно които дяловото участие на съдружните е следното: „Атомстрой” ООД, гр. Козлодуй- 50%, „Еско Инженеринг” АД, гр. София- 30%, "Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД, гр. София- 20%. Водещ партньор- „Атомстрой” ООД, гр. Козлодуй.

Няма представен ЕЕДОП за обединението „Атомстрой 2020” ДЗЗД, гр. Козлодуй.

В ЕЕДОП Кандидатът трябва да посочи ще използва ли или не подизпълнители, както и вида и процентното изражение на дела от поръчката, който ще възложат на всеки от подизпълнителите.

В заявлението за участие има представена от „Атоменергоремонт” ЕАД, гр. Козлодуй декларация за съгласие да участва като подизпълнител на „Атомстрой 2020” ДЗЗД, гр. Козлодуй, както и ЕЕДОП на „Атоменергоремонт” ЕАД, гр. Козлодуй.

Няма представена декларация по чл.135 от ЗОП от Кандидатът- „Атомстрой 2020” ДЗЗД, гр. Козлодуй, в която да е деклариран, колко дни са му необходими за представяне на оферта от получаване на покана за обособена позиция № 3. Има представени декларации от всеки от участниците в обединението и в тях е вписан различен срок.

Представени са отделни ЕЕДОП-и за тримата участници и за „Атоменергоремонт” ЕАД, гр. Козлодуй с ЕИК 106530686.

„Атомстрой” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 203608020

Представен е коректно изготвен и попълнен цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор

„Еско Инженеринг” АД, гр. София с ЕИК 131147421

Представен е коректно изготвен и попълнен цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор

„Дитсманн Енергоремонт Холдинг” АД, гр. София с ЕИК 831914845

Представен е коректно изготвен и попълнен цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор

„Атоменергоремонт” ЕАД, гр. Козлодуй с ЕИК 106530686

Представен е коректно изготвен и попълнен цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

II. Документи и/или информация, които следва да се представят:

1. За Кандидатът „Монтажи Ко” ЕООД, гр. София

- Не се изискват

2. За Кандидатът ДЗЗД „Енергоатом”, гр. София

- Не се изискват

3. За Кандидатът „Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй

- Не се изискват

4. За Кандидатът „Дитсманн Енергоремонт Холдинг” АД, гр. София

- Не се изискват

5. За Кандидатът „Атомстрой 2020” ДЗЗД, гр. Козлодуй

С оглед на изложеното:

- ЕЕДОП в електронен вид, цифрово подписан за Обединението-„Атомстрой 2020” ДЗЗД, гр. Козлодуй, попълнен съгласно Указанията за подготовка на заявлението.

- Декларация по чл. 135, ал. 5 от ЗОП за подаване на оферта от Кандидатът „Атомстрой 2020” ДЗЗД, гр. Козлодуй.

III. Срок за представяне на допълнителната информация и/или документи

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54 ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП на кандидатите се дава възможност в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления.

Документите и/или информацията трябва да бъдат представени в централното деловодство на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД до 16.00 часа на 5-ия работен ден от получаването на настоящия протокол в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнително изискани документи и/или информация за процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **"Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година"**

Председател:

/Атанас Атанасов/

Членове:

1.

/Станислав Величков/

4.

/Пламен Пачев/

7.

/Димитър Статев/

10.

/Ралица Спасова/

2.

/Ивайло Калев/

5.

/Огнян Гечев/

8.

/Борислав Борисов/

3.

/Иван Митев/

6.

/Таня Димитрова/

9.

/Мария Иванова/



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

“Изпълнение на ремонтни дейности по основно

и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6

по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване безопасността и срока на експлоатацията им в периода

2020-2023 година”

ЗАЯВЛЕНИЯ

09.12.2019 г. 11:00 ч.

Фирма: Монтани Ко ЕООД

Представител: Виктор Теева 
/име, фамилия, длъжност и подпис/


Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Интман Енерго ремонт

Представител: Владимир Мирков 
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Атом енерго ремонт АД Козлодуй

Представител: Ивайло Трачев Ивачов 
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:.....

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:.....

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/