

ДОГОВОР
№ РД23220009

Днес,10-042020 год., в гр. Козлодуй между:

„АТОМСТРОЙ 2020” ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Козлодуй 3321, Площадка АЕЦ, тел.:0973/74260, e-mail: atomstroy@abv.bg, представлявано от **ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ**, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

„Атоменергоремонт“ АД, гр.Козлодуй, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 106530686, представлявано от **НИКОЛАЙ КРУМОВ ПЕТКОВ** – Изпълнителен директор, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна ,

и във връзка със сключен договор №502000015/10.04.2020г. между „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „АТОМСТРОЙ 2020” ДЗЗД с предмет: **“Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време на и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година”**

за Обособена позиция №.3: **„Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ и общоблочни КСК, включени в обособената позиция, идентифицирани в Приложение 3.1, съгласно Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01“**, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- 1.1. Настоящият договор определя рамковите условия, при които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване през 2020 година, в рамките на договор №502000015/10.04.2020г. между „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и „АТОМСТРОЙ 2020” ДЗЗД с предмет: **“Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време на и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година”** за Обособена позиция №.3: **„Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията**

на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ и общоблочни КСК, включени в обособената позиция, идентифицирани в Приложение 3.1, и съгласно Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01.

1.2. Конкретният обем на изпълняваните дейности се договаря допълнително между страните, посредством двустранно подписани количествено-стойностни сметки.

1.3. Място на изпълнение - „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, “Електропроизводство 2”

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Заплащането по настоящия договор се осъществява на база цени от двустранно подписани количествено-стойностни сметки, договорени между страните, след уточняване на обема.

2.2. Плащането по настоящия договор се осъществява след изпълнение и приемане на отделен обем работа без забележки, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, след предоставяне на:

- двустранно подписан протокол за отчитане на дейността. При отчитането на видовете работи се включват и материалите, в случай, че има материали, доставяни от Изпълнителя.
- Протокол за установяване извършването и заплащането на натурални видове СМР.
- протокол за извършен входящ контрол на материалите, в случай, че има материали, които се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- Други отчетни документи, съгласно изискванията на Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01 на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД
- Фактура.

2.3. Не се заплащат дейности за които има установени несъответствия при приемането, до пълното отстраняване на несъответствието.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по указани във фактурата банкови реквизити.

3. СРОКОВЕ

3.1. Срокът за изпълнение на дейностите по настоящия договор е съгласно граfiците за плановите годишни ремонти на 5 и 6 енергоблок на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

3.2. Общата продължителност на ПГР - 2020 е 40 /четиридесет/ календарни денонощия за всеки блок, в рамките на текущата година.

3.3. За общоблочно оборудване и оборудване от системи на 5-ти и 6-ти ЯЕБ, необвързано с периодите на ПГР – крайна дата на изпълнение 30.05.2021г.

3.4. Сроковете на отделните етапи се определят след представяне на актуален график за ремонт на блоковете от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

3.5. В срок до 20 календарни дни, след подписване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя за проверка и съгласуване документи, съгласно Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01 на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД – Списък на документите, необходими за започване на дейностите по сключен договор.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

- 4.1.1. Да изготви и предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ актуални графици за ремонт на енергоблоковете, на база предоставени от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД графици за ПГР.
- 4.1.2. Да информира своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при промени в графици на ПГР, извършени от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 4.1.3. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документите по т.4.1. от Техническото задание, приложими за конкретната дейност, непосредствено след предоставянето им от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 4.1.4. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение за приетата работа, съгласно договорените количествено-стойностни сметки, съобразно реда и условията на този договор.

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- 4.2.1. Да контролира изпълнението на дейностите на всеки един етап от изпълнението им без да пречи на работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.2.2. Предсрочно да развали договора, ако стане явно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще пресрочи срока за изпълнение или няма да извърши ремонтните работи по уговорения начин или с нужното качество.
- 4.2.3. Да отмени определени обеми работа, в случай, че изпълнението на същите не бъде осигурено от „АЕЦ Козлодуй”.
- 4.2.4. Да направи промени в графици, в случай, че такива бъдат направени от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД в графици за ПГР.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

- 5.1.1. Да изпълни качествено възложените дейности, в съответствие с Техническо задание Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01 на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, правилници, норми, стандартите и технически условия, действащи в атомни централи към момента на сключване на настоящия договор и другите действащи в Република България нормативни актове и в срокове, съгласно предоставените графици.
- 5.1.2. Да поддържа застраховка за професионална отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.
- 5.1.3. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички необходими документи, които се изискват от Правилниците за безопасна работа при приемане на външен персонал в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и документи, осигуряващи достъп на персонала, участващ в изпълнение на дейностите, предмет на договора, съгласно инструкция на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД ид.

№ДБК.КД.ИН.028 – Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор.

- 5.1.4. Да изготви Програма и/или Планове за контрол на качеството за дейностите, които ще изпълнява, в зависимост от изискванията на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
- 5.1.5. При изпълнение на работите в контролираната зона на ЕП2 (КЗ-2), Изпълнителят строго да спазва изискванията (условията), посочени в инструкцията на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 30.РАО.00.АД.02 „Инструкция за управление на твърди радиоактивни отпадъци в КЗ-2“ и принципа “ALARA”
- 5.1.6. Да съхранява и опазва машините и съоръженията на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД от приемането им за ремонт до предаването им след ремонт. Доказаните щети се възстановяват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 5.1.7. Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на обекта.
- 5.1.8. Да представи Акт за готовност за ремонт на съоръженията в частта на своите задължения.
- 5.1.9. Да достави материалите, които са негово задължение, при условие на доставка DDP „АЕЦ Козлодуй“, съгласно INCOTERM’S 2010
- 5.1.10. Да участва в извършването на входящ контрол на доставките, които са негово задължение, в присъствие на упълномощено лице от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, при което се проверява за отсъствието на явни недостатъци, комплектност на стоките и наличие на всички необходими документи;
- 5.1.11. Да представя сертификати на използваните материали, включително и за входящ контрол, преди влягането им при изпълнение на дейностите, както и сертификати/декларации за съответствие и документацията, изисквана от Наредбите за съществени изисквания.
- 5.1.12. Да участва, при необходимост, в оперативни съвещания, организирани от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД във връзка с изпълнение на дейностите по енергоблоковете
- 5.1.13. При завършване на всеки етап, да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и приемане на дейностите.
- 5.1.14. Да изготвя и представя необходимата отчетна документация за изпълнените дейности, съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и приложимите за дейността нормативни документи.
- 5.1.15. Да предава съоръженията и работните площадки почистени и в добър вид, съгласно изискванията на ПТЕ и ПТБ.
- 5.1.16. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 5.1.17. Да извършва заваръчните дейности, съгласно предварително изготвена, утвърдена и атестирана (одобрена) заваръчна технология (процедура), съгласно изискванията, документацията на съответната технологична система или компонент от нея от V, VI

енергиен блок, като задължително провежда атестация на заварчиците си, в присъствието на представители на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

- 5.1.18. Да извършва предвидения в технологиите контрол и представя отчетните от контрола документи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с технологиите. Филмите от проведения РГК задължително се предават в ОКС-ИЦ ДиК след завършване на дейността.
- 5.1.19. При извършване на изпитания и заваръчни дейности, да спазва изискванията на действащото законодателство и стандарти, както и действащите в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД правила.
- 5.1.20. При получени рекламации в гаранционния срок при писмено уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да изпрати свой представител на място за участие в комисия за уточняване на причините за дефекта и сроковете за отстраняването им.
- 5.1.21. Изпълнителят няма право да предприема ремонти или да влага в процеса на монтаж продукти, материали/технологии, за които е установено несъответствие, подлежащо на одобрение, преди да получи такова от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
- 5.1.22. В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да извърши поправка/преработка или да използва продукт, материал или технология, които не отговарят на установените изисквания или при отклонения от изискванията на документацията, утвърдена от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява в писмена форма ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със заявка за разрешение за влагане или използване на несъответстващ продукт/материал/технология или начин на процедиране, който не отговаря на изискванията на утвърдената документация.
- 5.1.23. В случай на необходимост от отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейности, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще мобилизира свой екип и ще има готовност в срок от 2 /два/ часа от получаването на писмено искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да започне отстраняването.
- 5.1.24. Други задължения, произхождащи от Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01 на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, приложими за извършваните дейности.
- 5.1.25. Всички клаузи от Общите условия на договора между „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „АТОМСТРОЙ 2020“ ДЗЗД са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- 5.1.1. Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ осигуряване на необходимите за изпълнение на дейностите, предмет на договора изходни данни и информация.
- 5.1.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, при условие че „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД има готовност за това, при което стойността му ще

остане непроменена. Предсрочното изпълнение на отделни обеми СМР, се извършва, след изрично съгласуване с „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

6. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

- 6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира за качеството на вложените материали, предмет на негова доставка. Той носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошат качеството на обекта като цяло.
- 6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на доставяните от него материали и резервни части, в случай, че има такива.
- 6.3. Входящ контрол на доставените материали и консумативи, които ще бъдат влагани от Изпълнителя при изпълнение на дейностите, се извършва съгласно изискванията на ДОД.КД.ИК.112 “Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в АЕЦ Козлодуй”
- 6.4. Изпълнителят носи пълна отговорност за работата на своите работници и служители.
- 6.5. При доказано некачествено изпълнение на възложените работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява всички забележки за своя сметка, със свои материали и работна ръка. При невъзможност, възстановява на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички направени разходи по отстраняване на забележките, извън санкциите и неустойките, които заплаща по настоящия договор.
- 6.6. За изпълнените ремонтни работи се установява гаранционен срок 1 /една година/, считано от датата на успешно провеждане на 72 часовите контролни изпитания на 100% мощност на съответния блок.
- 6.7. Рекламации относно качеството на работите, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да направи в рамките на предвидения гаранционен срок. Той е длъжен в този случай писмено да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Причините за рекламацията се отразяват в Двустранен констативен протокол, който се съставя след съвместен оглед и анализ на причините от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.
- 6.8. Установени в рамките на гаранционния срок дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
- 6.9. Неизпълнението на Техническо задание №2018.30.ОБ.00.ТЗ.1553 на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД или части от него се счита за неизпълнение договора.

7. НОСЕНЕ НАРИСКА

- 7.1. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените, но неприети работи, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

- 7.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече приети етапи от извършваните работи, ако погиването не е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последния не е могъл да ги предотврати.

8. НЕУСТОЙКИ

- 8.1. В случай на неспазване на срока за изпълнение на обекта, съгласно графика, предоставен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** (раздел 3 от настоящия договор), неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 3 % (три процента) върху стойността на дължимото плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 30 % (тридесет процента) от стойността на дължимото плащане.
- 8.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от настоящия договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 3 % (три процента) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 30 % (тридесет процента) от стойността на дължимото плащане.
- 8.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.8.1. и 8.2., неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) върху стойността на договора.
- 8.4. Заплащането на неустойката не лишава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от правото му да търси други обезщетения за действително претърпени вреди в пълен размер по общия гражданско правен ред.
- 8.5. За всяко констатирано от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД нарушение на изискванията за чист монтаж (условия) посочени в 30.ОУ.ОК.ИК.18 - “ИК. Организация на работата за непопадане на странични предмети и поддържане на чистотата при ремонт, монтаж и прилагане на "специален режим"” **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** санкция в размер на 200 лв. за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено “Контрол на производствената дейност”.
- 8.6. При неспазване на срока за представяне на документите, необходими преди започване на работа, съгласно ТЗ и срока за представяне на отчетната документация за изпълнение на съответната дейност, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** заплаща санкция в размер на 300 лв. за неоформен пакет документи за всяка конкретна дейност от приложенията към ТЗ.
- 8.7. При установени, включително и чрез РГК, изпълнени некачествени заваръчни работи в нарушение на ПН АЭ Г-7-009-89 и ПН АЭ Г-7-010-89, Изпълнителят заплаща на Възложителя санкция в размер на 300 лв за всяко лице, за всяко нарушение
- 8.8. При допуснати нарушения на технологичния процес и трудовата дисциплина, установени в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД от персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД може да не допусне съответните лица за изпълнение на дейности по договора.

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

- 9.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие, изразено в двустранен документ.
- 9.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна. Страните оформят отношенията си с двустранен протокол.
- 9.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 10 от настоящия договор. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.
- 9.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора, ако в хода на изпълнението му, за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възникне обстоятелство по чл.54 и чл.55 на ЗОП

10. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

- 10.1. При настъпване на непреодолима сила, водеща до невъзможност за някоя от страните да изпълни задълженията си по договора, се прилагат разпоредбите на чл.306 от ТЗ.

11. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

- 11.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- 12.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.
- 12.2. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД
ИЗП.ДИ. ^{Заличено на основание ЗЗЛД}
НИКОЛ

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ^{Заличено на основание ЗЗЛД}
ПРЕДСТАВЛЯВ
„АТОМСТРОЙ“
ИВАЙЛО ИВАН