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ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПАЗАРНА  КОНСУЛТАЦИЯ 

 

ОТНОСНО: Изпълнение на строителни и монтажни дейности на тема: “Изграждане 

на нови кабелни линии до обектите от Автоматизирана информационна система за външен 

радиационен контрол на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, т.2.2042.1 от ИП 

 
1. Кратко описание на дейностите от техническото задание 

Автоматизираната информационна система за външен радиационен контрол 

(АИСВРК-XQ70) на АЕЦ „Козлодуй“ е въведена в експлоатация на 30.12.1993г. При 

полагане, кабелите са съединявани с кабелни муфи, изработени от кабелна маса /смола/.  

През изминалите години на редовна експлоатация, в следствие на стареене и дефект 

в изолацията са регистрирани и отстранявани множество дефекти. Някои от тях са били на 

съществуващи муфи, но има и такива дефектни, които са отстранявани с направа на нови 

кабелни муфи. По тази причина, на част от кабелните линии, муфите превишават 

допустимия брой, съгласно изискванията на Наредба №3 от 9.06.2004 г. за устройството на 

електрическите уредби и електропроводните линии, чл. 358: “Допускат се за 1 km кабелна 

линия, изпълнена с трижилен кабел с напрежение до 35 kV, да съдържа, не повече от 6 

съединителни муфи”. Тези обстоятелства значително понижават техническата надеждност на 

АИСВРК.  

До всяка  една контролна станция /КС 1 ÷ 8, БС 1/ има подведени общо 5 броя 

кабелни линии – силови и контролни. 

Поради тази причина ще бъдат изградени  нови кабелни линии, включващи силови 

/0,4 kV/ и оптични кабели, положени по съществуващи кабелни трасета и под земята /в 

изкоп/, както следва: 

- силово захранване 400 V, 50 Hz от захранващо табло 0XQ70H02 до БС1, КС 1,2 

и 3 и от захранващо табло 0XQ70H03 до КС 4,5,6,7 и 8; 

- оптичен кабел /от съответна КС/ до ново табло 0XQ70H09 в помещение 

С123/1, СК3; 

- оптичен кабел от ново табло 0XQ70H09 в помещение С123/1, СК3 до табло 

0XQ710H01 в помещение Б429/СК3. 

В обхвата на настоящото техническо задание се включват дейностите по подмяна на 

съществуващи повишаващи трифазни трансформатори тип Y/Y 350/360/370/380 V с нови 

трифазни стабилизатори на напрежение по одобрен работен проект.  

При реализацията на проекта, ще отпаднат сигнални и контролни кабели за 

захранване и управление на аварийната и технологична сигнализация в КС 1÷8, БС 1 от 

АИСВРК, като на тяхно място ще се използва нова оптична връзка.  



 
 

Изпълнението на поръчката да се извърши  на два етапа, в две последователни 

календарни години, както следва: 

- първи етап – СМР по кабелно трасе към Контролни станции №№ 1, 6, 7 , 8 и Базова 

станция №1; 

- втори етап – СМР по кабелно трасе към Контролни станции  №№ 2, 3, 4 и 5. 

Общият срок за изпълнение на поръчката е до 240 календарни дни след издаване на 

разрешение за строеж и оформяне на Протокол обр.2А, съгласно изискванията на “Наредба 

№ 3 от 31.07.2003  г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството”.  

-  Екзекутивите се изготвят от Изпълнителя и се предават на Възложителя в 3 (три) 

екземпляра на хартиен носител и на един оптичен носител, записани в pdf формат 

с подписи на участниците в строителния процес. 

След приключване на работата се предават на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за внасяне и 

заверка от съответната администрация, издала разрешението за строеж. 

 

2. Класификация на оборудването  

- По отношение на безопасността, системите се класифицират, като клас по 

безопасност 3–H, съгласно “Общие положения обеспечения безопасности атомных станций”, 

ОПБ-88/97. 

- По отношение на сеизмоустойчивост са класифицирани като 3 (трета) категория, 

съгласно Нормы проектирование сейсмостойких атомных станций НП-031-01, 2002. 

 

Забележки: 
1. Спецификата на обекта(работа при 7-часов работен ден) изисква използването на 

утежняващ коефициент К=1,14, отчитащ привеждането на нормален към намален работен 
ден, съглaсно трудови норми в строителството 1 (ТНС 1), стр.21, раздел В, т.3. 

2. Работният проект е на разположение всеки работен ден от 8,30 до 15,00 часа в 
сградата на Управление „Инвестиции”, стая 109. 
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