



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

Т Е Л Е Ф А К С

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: “ПОДМЯНА НА ЩИТОВЕ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК В ОРУ”	ОТ: Г. КИРКОВ
	ДИРЕКТОР „ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”
	НАШ № 2461-77
	ДАТА: 20.05.09
	ВАШ №
	БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с констатирана неточност в документацията по горесцитираната процедура Ви уведомяваме за следното:

В т.П.3 от обявлението за откриване на процедурата е записано, че срока за изпълнение е **4 дни** от подписване на договора.

С настоящия факс Ви уведомявам, че е допусната техническа грешка и срока за изпълнение е **4 месеца**, което е видно от т.5.3. от Техническото задание.

Моля да ни извините за създадените Ви неудобства.

**ДИРЕКТОР
“ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”**

ГЕОРГИ КИРКОВ