



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00353

Поделение: _____

Исходящ номер: ЗОП-О- 55 от дата 22/01/2021

Коментар на възложителя:

00353-2018-0189

02 1005541

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☐ Публичен☒ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

АЕЦ Козлодуй ЕАД

Национален регистрационен номер:

106513772

Пощенски адрес:

гр. Козлодуй, площадка АЕЦ Козлодуй, Централно деловодство

Град:

Козлодуй

код NUTS:

BG313

Пощенски код:

3321

Държава:

BG

Лице за контакт:

Ралица Спасова

Телефон:

0973 76583

Електронна поща:

rvspasova@npp.bg

Факс:

0973 76007

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

www.kznpp.org

Адрес на профила на купувача (URL):

<https://www.kznpp.org/bg/profil-na-kupuvacha/4053>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения☐ Национална агенция/служба☐ Регионален или местен орган☐ Регионална или местна агенция/служба☐ Публичноправна организация☐ Европейска институция/агенция или международна организация☐ Друг тип: _____

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☐ Обществени услуги☐ Отбрана☐ Обществен ред и сигурност☐ Околна среда☐ Икономически и финансови дейности☐ Здравеопазване☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура☐ Социална закрила☐ Отдых, култура и вероизповедание☐ Образование☐ Друга дейност: _____

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия☒ Електрическа енергия☐ Добив на газ или нефт☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива☐ Железопътни услуги☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги☐ Пристанищни дейности☐ Летищни дейности

☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката ☐ Строителство ☐ Доставка ☒ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: ЗОП-Р-248 от 06/12/2018 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00353-2018-0189(nnnnn-уууу-хххх)
II.4) Описание на предмета на поръчката Обществена поръчка с предмет: Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2019 г. има за цел производство на електроенергия от АЕЦ Козлодуй да е безопасно, ефективно и екологично чисто. За постигане на тази цел е необходимо да бъдат извършени ремонтни дейности и модификации по основно и спомагателно оборудване и системи, и електромонтажни дейности, свързани с модернизация и възстановяване експлоатационната надеждност на електрооборудване и оборудване от управляващи системи и системи за нормална експлоатация на ядрените съоръжения свързани с производството на електроенергия от 5,6 енергоблокове (ЕБ). Това са: 1. Дейности, отнасящи се до удължаване срока на експлоатация на блокове 5 и 6 и общостанционното оборудване. В тази значителна група дейности са включени ремонтните дейности и реализиране на технически решения за изменения в проекта, които целят подобряване на работата на системите за безопасност, на системите важни за безопасността и системите обезпечаващи надеждната експлоатация на експлоатираното оборудване, изпълнение на коригиращи мероприятия, както и дейности залегнали в инвестиционната програма на Дружеството. 2. Дейности по извършване на планираните и аварийни ремонтни работи, съгласно дългосрочния график на 5 и 6 блок, за които ЕП-2 не разполага с необходимия ресурс за изпълнение. Най-значими от тях са: - Ремонт на турбини К-1000-60/1500-2; - Ремонт на валови линии, радиални плъзгащи лагери и маслени системи на турбогенератори 9,10; - Ремонт на токопровод 24kV, генератори и възбудители; - Ремонт на електродвигатели, циркулационни помпи, въртящи решетки; - Извършване на топлоизолационни работи, монтаж/демонтаж на скелета и свързаните с тях подготовка за металоконтрол на оборудването и тръбопроводите по II-ри контур; - Основен ремонт на топлообменници за планово-аварийно разклаждане (тип 1/7 за ВВЕР-1000); - Ремонт на подкранов път на 5UQ00E01; - Ремонт на вентилатори; - Основен ремонт на 1 бр. брызгален басейн; - Ревизия на арматури и подмяна тръбопроводи; - Аварийен ремонт на парна турбина К 1000-60/1500-2 (5,6SA); - Аварийен ремонт на турбогенератор ТВВ-1000-4У3 (9,10GQ); - Аварийен ремонт на възбудителен генератор ВВД-4600-1500-АУ3 (9,10GE); - Аварийен ремонт на помпи и топлообменници; - Аварийен ремонт на тръбопроводи и опори. 3. Дейности по подобряване на експлоатационното състояние на конструкции, системи и компоненти (КСК) в съответствие с критерии на WANO. Това са дейности свързани с подмяна на оборудване, неотговарящо на актуалните изисквания за квалификация на оборудването и за подобряване експлоатационния му вид. Предвидените дейности по подобряване експлоатационното състояние на оборудването са в посока привеждане на 5,6 ЕБ и общостанционните обекти в съответствие с изискванията на съвременните стандарти и добри международни практики

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 592000016 от 16/04/2019 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
☒ процедура за възлагане на обществена поръчка ☐ рамково споразумение ☐ динамична система за доставки ☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: Дитсманн АД		Национален регистрационен номер: 831914845	
Пощенски адрес: ул. Козлодуй № 14			
Град: София	код NUTS: BG412	Пощенски код: 1408	Държава: BG
Електронна поща: tendering_bulgaria@dietsmann.com		Телефон: 00359 28133577	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 00359 28133513	
Изпълнителят е МСП			Да ☐ Не ☒
Поръчката е възложена на обединение			Да ☐ Не ☒
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да ☒ Не ☐
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
1 Енергоремонт Козлодуй ЕООД	Демонтажни, монтажни, ремонтни и заваръчни дейности	85.83	
2 Дател ООД	контрол на метала	0.46	
3 Атоменергоремонт АД	радиографичен контрол	0.00	
III.5) Предмет на договора			
Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2019 година" за Обособена позиция №2 – Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи от системите за нормална експлоатация, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ, включени в обособената позиция, идентифицирани в Приложение 2 към ТЗ № 2018.30.ОВ.00.ТЗ.1553.			
III.6) Срок на изпълнение			
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни _____ (от сключване на договора)			
или			
начална дата _____ дд/мм/гггг			
крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
Стойност без ДДС: 4870000		Валута:	BGN
Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да ☐ Не ☒
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

08/01/2021 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)			
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменен			Да ☐ Не ☒
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
IV.4) Договорът е изпълнен в срок			
Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора			Да ☒ Не ☐
Причини за забавата (когато е приложимо):			
(Кратко описание на причините за забавата)			
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем			Да ☐ Не ☒
Изпълнението е 95.16 % от предмета на договора (при частично изпълнение).			
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):			
Отпаднала необходимост			
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	4634154.72	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN:			
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки			Да ☒ Не ☐
☒ от изпълнителя Размер: 1000 Валута: BGN			
☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____			
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):			
Неустойка съгласно т.17.5 от Общите условия на договора.			
(Кратко описание на причините за неустойките)			
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)			
VI: ДАТА на изпращане		формация	
Дата: 22/01/2021 г.			
VII: Възложител			
VII.1) Трите имена			
Наско Михов			
VII.2) Длъжност:			
Изпълнителен директор			