



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй тел: 359 973 7 35 30, факс: 359 973 7 60 27

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за

”Ремонт “Мост преградно съоръжение” и понтони в цех БПС”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Обема на дейностите - съгласно Техническо задание №11.БПС.ТЗ.09, което включва обем работа –Приложение №1 – Количествена сметка
2.	Количество или обем:	Съгласно Техническо задание №11.БПС.ТЗ.09 и Приложение №1 – Количествена сметка
3.	Срок за изпълнение:	В календарни дни (след даване фронт за работа)
4.	Гаранционен срок:	Гаранционните срокове за СМР не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работа, съоръжения и строителни обекти
5.	Условие за изпълнение:	След осигуряване достъп до площадката на обекта
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от приложения Обем работа, както и обща цена за изпълнение на поръчката, но не включва ДДС.
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни, срещу Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.

8.	Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол	- Декларация за съответствие на материалите съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ бр.106/2006г.) и е част от отчетната документация.
9.	Срок на валидност на офертата:	90 дни от датата на подаване на офертата
10.	Критерий за оценка на офертите:	Най – ниска цена
11.	Съдържание на офертата:	<p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; 2. Документи удостоверяващи вписване в Централния професионален регистър на строителя; 3. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ; 4. Референции; 5. Информационен лист, съдържащ следното: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, факс и лице за контакти; 6. Работна програма за изпълнение на дейностите, в съответствие с изискванията на Техническото задание; 7. Срок за изпълнение, график за изпълнение и Гаранционен срок; 8. Валидност на офертата; 9. Вид и характеристики на предлаганите за използване материали; 10. Попълнена Количествено-стойностна сметка и Ценови показатели; 11. Обща цена без ДДС и 12. Условие на плащане – след извършване на услугата.

12	Място и начин на представяне на офертата:	Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес: 3321 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Централно Деловодство в запечатан плик с надпис "За конкурс по оферти №19420 с предмет: "Ремонт "Мост преградно съоръжение" и понтони в цех БПС" и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт
13.	Срок за представяне на офертите:	до 16:00 ч. на 21.03.2011г.
14.	Лице за контакт и допълнителна информация	Маргарита Михайлова Гл. специалист "Договори" тел: +359 973 7 38 73 факс: +359 973 7 60 30 <u>e-mail: MVMihaylova@npp.bg.</u>

В Очакване на Вашето предложение,

С поздрав

Сийка Пенкова

Директор Дирекция "Икономика и Финанси"

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок:

УТВЪРЖДАВАМ,

Система:

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР:


Подразделение: Цех БПС

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

28 01 2011 г.

СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР “Б/и К”:


МИТКО ЯНКОВ

ДИРЕКТОР “Г”:


ЕМИЛИЯН ЕДРЕВ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 11.БПС.ТЗ.09

за изпълнение на услуга

ТЕМА: Ремонт “Мост преградно съоръжение” и понтони в цех “БПС”

Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на обекта на поръчката и техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки.

1. Предмет на дейността

1.1. Ремонт на “Мост преградно съоръжение” в цех БПС:

- стъргане и почистване на повредени участъци.
- зашкурване на здрава стара боя.
- грундиране на стърганите и почистени участъци.
- цялостно боядисване на съоръжението.

1.2. Ремонт на 16 броя понтони в цех БПС: (4 бр. с цилиндрична подводна част; 12 бр. с призматична подводна част.)

- почистване на понтоните.
- пясъкоструене на понтоните.
- ремонт на повредени участъци.
- грундиране на понтоните.
- нанасяне на антикорозионно покритие на понтоните.
- бойдисване на понтоните.

2. Обем на извършваната работа

Обеми на извършваните работи, съгласно Приложение № 1.

3. Организация на работата

3.1. Инвеститор.

Функциите по отношение на приемане и контрол на работата ще се изпълняват от Заявителя – “АЕЦ Козлодуй” ЕАД – Р-л сектор „Производство”, цех БПС.

3.2. План за изпълнение на ремонтните работи.

По т. 1.1 - дейностите ще се извършват на място.

По т. 1.2 - ремонтните дейности по понтоните ще се извършват поетапно, в базата на Изпълнителя.

- понтоните ще бъдат предавани поединично и транспортирани в базата на Изпълнителя;

- транспортирането на понтоните от цех БПС до базата на Изпълнителя и обратно ще бъде с транспорт на Изпълнителя и да бъде включено в ценообразуването;

- необходимите материали и консумативи да бъдат включени от Изпълнителя в ценообразуването;

- габаритни размери на най-големия понтон (6x4x2,2м) – извън габаритен товар;

- дейностите по Приложение №1, Обект № 2 , т. 3 - “Ремонт на повредените участъци” се състоят в изкърпване чрез заваряване на участъците със стомана въглеродна, обикновена, дебелолостна, Ст-3, с дебелина б=5мм.;

- контролът на заваръчните шевове се състои от:

1. 100% визуален контрол

2. 10% капиларен контрол

- общ срок за изпълнение на работата- 60 работни дни от предаване обекта за работа.

- Изпълнителят да представи план-график за работата си.

3.3. Условия за изпълнение на работата.

- спазване условията за достъп на персонал и техника на ВО, съгласно "Инструкция за пропускателен режим в АЕЦ "Козлодуй" идент. № УС.ФЗ.ИН.015.

- организация за доставка на материали, които ще бъдат вложени при изпълнение на дейностите.

3.4. Критерии за приемане на работата.

- работите ще се приемат след окончателното им завършване, след оглед от представители на цех БПС и фирмата Изпълнител, а заплащането ще бъде съгласно действително извършените ремонтни работи.

4. Документация.

4.1. Документи представяни от изпълнителя.

- Декларации за съответствие на вложените материали, изискващи се от действащите наредби.

- План за безопасност и здраве (ПБЗ), съгласно "Наредба №2/2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи", като трябва да съдържа и план-график за организация и технологична последователност на изпълнението с разяснения и подробна информация за изпълнение на услугата. ПБЗ да се представи преди допускане до работната площадка.

- План за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност (ПАБ) при ремонта на мост преградно съоръжение, съдържащ схеми на разполагане на допълнителните съоръжения и необходимите пожаротехнически средства. Планът да се съгласува с РУ ПБС - АЕЦ преди допускане до работната площадка.

4.2. Документи представени от АЕЦ.

- количествена сметка

4.3. Отчетни документи.

- актове за започване и завършване на отделните видове дейности.

5. Осигуряване на качеството

5.1. Общи изисквания.

- контролът по време на работа е от цех БПС.

5.2. Квалификация на персонала на Изпълнителя:

- да притежава опит в извършването на този вид дейност;

- ръководителите на наряди да притежават V^{та} квалификационна група според "Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.

6. Контрол от страна на АЕЦ.

Инвеститорът си запазва правото за непрекъснат или периодичен контрол по време на ремонтните дейности и спиране на дейността при извършване на неправилни действия от страна на изпълнителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Приложение № 1 – Количествена сметка

Н-к цех БПС:.....

Иво Божинов

Програма за финансиране

Наименование на програмата за финансиране (ИП, ПП, РП и др.)	№ на мярка от програма / код на мероприятие МИС ВааН
Техническото задание се изготвя в изпълнение на Ремонтна програма 2011 год. на цех БПС	Мероприятие 20000205, ВааНобект: 602204

Изготвил:

Енергетик "МЧ": *СМ* 19.01.2011.
Сергей Младенов

Съгласували:

Р-л сектор "П": *МВ*
Мирослав Влашки

Р-л Управление "Търговско": *БД*
19.01.11 Богдан Димитров

Р-л Управление „Безопасност“: *ВВ*
Пламен Василев

Р-л Управление "Качество": *ММ*
Мирослав Манолов

Р-л Упр. „Експлоатация“: *ЦВ*
Цанко Вачийски

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект № 1. Ремонт "Мост преградно съоръжение".

№	Наименование	Мярка	Количество
1.	Стъргане и почистване на повредени участъци.	м ²	170
2.	Зашкурване на здрава стара боя.	м ²	330
3.	Нанасяне на грундиращ слой върху стърганите и почистени участъци / алкиден грунд с червен цвят/	м ²	170
4.	Нанасяне на окончателен слой с индустриален сребърен феролит върху цялото съоръжение.	м ²	500

Обект № 2. Ремонт на 16 броя понтони в цех БПС.

№	Наименование	Мярка	Количество
1.	Почистване и подсушаване на понтоните.	м ²	770
2.	Пясъкоструене на понтоните /клас 2/.	м ²	770
3.	Ремонт на повредените участъци. *	м ²	70
4.	Нанасяне на грундиращ слой върху почистените повърхнини /алкиден грунд за черни метали със сив цвят/.	м ²	770
5.	Нанасяне на слой антикорозионно покритие върху грундираните повърхнини/антикорозионен грунд с червен цвят/.	м ²	770
6.	Нанасяне на окончателен слой с индустриален сребърен феролит върху целия понтон.	м ²	700

Забележка: Със символ "*" са отбелязани дейности, които се извършват при необходимост - след констатация на повредени участъци. Документирането на необходимостта от тях се оформя чрез констативен протокол.

Изготвил:


Сергей Младенов